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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I
GENERALIDADES

1. [bookmark: _Toc120127678]NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de Contratación Directa para Actividades Relacionadas Directamente con el Giro Empresarial o de negocios se rige en el RE-SABS-EPNE-YLB, Sección VII.

El presente documento contempla información técnica y administrativa.

2. [bookmark: _Toc120127679]PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) [bookmark: _Hlk99618784]Asociaciones Accidentales de: empresas constructoras y/o consultoras, con otras empresas Consultoras y/o constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas y reconocidas conforme a la legislación nacional. Para el caso de empresas extranjeras, éstas deberán enmarcarse en la legislación aplicable.

b) [bookmark: _Hlk99618815]Empresas nacionales o extranjeras, legalmente constituidas y reconocidas conforme a legislación nacional y que por su rubro puedan desarrollar trabajos de Construcción y Consultoría, de acuerdo a su constitución.

3. [bookmark: _Toc120127680]GARANTÍAS

6.1 Tipos de Garantía 

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral u optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DOCUMENTO, en remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta. 

6.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:  

a) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
b) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
c) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad;
d) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad;


6.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la: 

a) Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta;
b) Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación;
c) Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas; 
d) Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;
e) Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;
f) Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 18 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

6.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantía de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

4. [bookmark: _Toc120127681]DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación son:

a) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente documento.
b) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 
c) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el Formulario B-1, existiera una diferencia absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado. 
d) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido establecido en el presente documento. 
e) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
f) Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 
g) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. 
h) Cuando la propuesta presente errores no subsanables. 
i) Si para la formalización de la contratación, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 
j) Si para la formalización de la contratación la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad 
k) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación. 
 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

5. [bookmark: _Toc120127682]CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

8.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente Documento.
b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente documento. 
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

8.2 Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) Ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente documento, salvo los siguientes casos: 
i. El Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo y/o
ii. El Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente no solicite el margen de preferencia por generación de empleo;
b) Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);
c) Falta de firma del personal propuesto en el Formulario A-5 y/o en el Formulario A-6;
d) Falta de la propuesta técnica o parte de ella;
e) Falta de la propuesta económica o parte de ella;
f) Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta;
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el Depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el Depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente documento, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);
i) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DOCUMENTO, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario; 
j) Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta;
k) Ausencia del Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

6. [bookmark: _Toc120127683]CANCELACION SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el RE-SABS-EPNE-YLB.

SECCIÓN II
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

7. [bookmark: _Toc120127684]PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DOCUMENTO, utilizando los formularios incluidos en Anexos

8. [bookmark: _Toc120127685]MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.


9. [bookmark: _Toc120127686]COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

10. [bookmark: _Toc120127687]IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

11. [bookmark: _Toc120127688]VALIDEZ DE LA PROPUESTA

16.1 La propuesta tendrá una validez de:

a) Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales; 

la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas. 

12. [bookmark: _Toc120127689]DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DOCUMENTO, se constituirán en Declaraciones Juradas.

17.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);
c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);
d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares (Formulario A-4);
e) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5), este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
f) Formulario Hoja de Vida del de (Los) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6), este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
g) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;
h) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DOCUMENTO, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. 

17.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

17.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);
c) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5), este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
d) Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6), este formulario deberá consignar la firma del personal propuesto (documento escaneado o documento firmado digitalmente);
e) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;
f) Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DOCUMENTO, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental. 

17.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

a) Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c);
b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);
c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en Construcción de Obras Similares (Formulario A-4).


13. [bookmark: _Toc120127690][bookmark: _Hlk120034623]INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS Y EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

18.1 Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental

18.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos quince (15) años. 

La experiencia general es el conjunto de obras civiles y eléctricas y eléctricas realizadas y la experiencia específica es el conjunto de obras civiles y eléctricas y eléctricas similares a la obra objeto de la contratación. 

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general; sin embargo, la construcción de obras civiles y eléctricas y eléctricas en general no debe ser incluida como experiencia específica. 

18.1.2 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

18.1.3 La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada por separado. 

18.1.4 La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para Obras presentada en el Anexo 1 del presente DOCUMENTO.

18.2 Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, director de Obra u otro

18.2.1 La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el Acta de Recepción Definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra.

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, director de Obra, Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de Obra, desarrollados en empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras.

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles y eléctricas y eléctricas en las cuales el personal clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles y eléctricas y eléctricas similares al objeto de la contratación. 

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa, esto quiere decir que los cargos en obras similares pueden ser incluidos en el requerimiento de Experiencia General; sin embargo, los cargos en obras civiles y  eléctricas y eléctricas en general no pueden ser incluidas como Experiencia Específica. 

18.2.2 La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para obras presentada en el Anexo 1 del presente DOCUMENTO. 

18.3 Experiencia General y Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda

Contempla el grado de formación del especialista propuesto, su experiencia y el compromiso de trabajo en la obra. 

La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de Experiencia para obras presentada en el Anexo 1 del presente DOCUMENTO.

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos.

Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el proponente para movilizar la obra. 
		
En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas.

18.4 Cronograma de Ejecución de Obra

El Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.

14. [bookmark: _Toc120127691]PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar el Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1).

15. [bookmark: _Toc120127692]PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

a) Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye: 
i. Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave;
ii. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra;
iii. Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;
iv. Otros aspectos que considere la Entidad;
b) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);
c) Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5);
d) Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda (Formulario A-6);
e) Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8);
f) Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;
g) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.

16. [bookmark: _Toc120127693]PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente.

SECCIÓN III
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

17. [bookmark: _Toc120127694]PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

22.1 Presentación de propuestas

22.1.1 La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el objeto de la Convocatoria.

22.1.2  La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original.


22.1.3 La propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente.

22.2 Plazo, lugar de la presentación física

a) [bookmark: _Hlk120098043]Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en la invitación. 

b) Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto. 

c) Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido. 

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

a) Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;
b) La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de propuestas. 

18. [bookmark: _Toc120127695]APERTURA DE PROPUESTAS

23.1 Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DOCUMENTO. 
El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la participación de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, de manera presencial de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DOCUMENTO.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura 

El Acto de Apertura comprenderá:

a) [bookmark: _Hlk94392598]Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según el Acta de Recepción.

b) Apertura de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, 
	
En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá aperturar los documentos consignados en cada tramo o paquete. 

c) Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas. 

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada tramo o paquete.

d) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DOCUMENTO, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

e) Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

23.2 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

23.3 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Calificación en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
	
19. [bookmark: _Toc120127696]EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo;
b) Precio Evaluado Más Bajo.
20. [bookmark: _Toc120127697]EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

21. [bookmark: _Toc120127698]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO 
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes: 

PRIMERA ETAPA:		Propuesta Económica ():	20 puntos 
SEGUNDA ETAPA:	             Propuesta Técnica ()	:	80 puntos

26.1 Evaluación de la Propuesta Económica

26.1.1 Errores Aritméticos

En el Formulario V-2 (Evaluación de la Propuesta Económica) se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Etapas y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal;
b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Etapas y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto;
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta del Formulario B-1 (Presupuesto por Etapas y General de la Obra) y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada; 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada. 

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética  deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta  deberá ser trasladado a la cuarta columna  del Formulario V-2.

26.1.2 Margen de Preferencia. 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y a solicitud del proponente se aplicará el margen de preferencia a las propuestas que no fuesen descalificadas; en caso de tratarse del margen de preferencia por generación de empleo, previo a la aplicación del mismo la Comisión de Calificación revisará el resultado de la aplicación de la fórmula para el cálculo del margen de preferencia establecido en el Formulario A-10 y de corresponder ajustará el margen solicitado.

26.1.2.1 De los dos (2) márgenes de preferencia: por Empresa Nacional o por Generación de Empleo detallado en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto Ajustado por Revisión Aritmética  de acuerdo con lo siguiente:



	#
	Margen de Preferencia por
	CONDICIÓN 
	Porcentaje del Margen 
de Preferencia
	Factor de Ajuste 

	1
	Empresa Nacional 
	A las propuestas de:
· Empresas constructoras unipersonales bolivianas;
· Empresas constructoras, donde los socios bolivianos tengan una participación de acciones igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%); 
· Asociaciones Accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en la asociación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%).
	5%
	0.95

	2
	Generación de Empleo
	A las propuestas que generen empleos adicionales a los establecidos en el numeral 38 (TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA)
		


	

	



	
	
	



	

	3
	En otros casos
	Cuando el proponente no solicite ningún margen de preferencia
	0%
	1.00



26.1.3 Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:


Dónde:

		Precio ajustado a efectos de calificación	
	Monto Ajustado por Revisión aritmética
		Factor de ajuste

El resultado del  de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-2.

Para las propuestas electrónicas, la Comisión de Calificación podrá considerar los datos del Reporte Electrónico como un apoyo para la elaboración del Formulario V-2, siempre y cuando estos datos sean consistentes con la información del Formulario B-1.  

26.1.4 Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y aplicado el margen de preferencia cuando corresponda, de la última columna del Formulario V-2 Precio Ajustado, se seleccionará la propuesta con el menor valor.

A la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:


Dónde:

			Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada
	Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor
	Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada 

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasarán a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

26.2 Evaluación de la Propuesta Técnica

Los documentos de la propuesta técnica serán evaluados aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta (30) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta cincuenta (50) puntos, utilizando el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica () no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos serán descalificadas.

26.3 Determinación del Puntaje Total 

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total () de cada una de ellas, sumando sus puntajes utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente fórmula:



Dónde:
		:	Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
		: 	Puntaje de la Propuesta Económica
		:	Puntaje de la Propuesta Técnica 
	
La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor Puntaje Total (), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA).

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.


22. [bookmark: _Toc120127699]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO “NO APLICA ESTE MÉTODO”

23. [bookmark: _Toc120127700]CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes;
b) Cuadros de evaluación;
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;
f) Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.


SECCIÓN V
SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

24. [bookmark: _Toc120127701]SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
29 
30 

24.1. La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles 

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

24.2. El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas (Formulario A-1).

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada, para la suscripción del contrato.

24.3. Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS, y se informara al SICOES

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencida el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta o la consolidación del depósito en favor de la entidad.
z
25. [bookmark: _Toc120127702]MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

b) Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación de los plazos del contrato.

El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnico. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

26. [bookmark: _Toc120127703]SUBCONTRATACIÓN

26.1. Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente nacional lo haya previsto en su propuesta, el Contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009.

26.2. En el caso de proponentes extranjeros, el Contratista deberá subcontratar a empresas nacionales, hasta un máximo de cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato, siempre y cuando éstas se encuentren disponibles en el mercado nacional, conforme lo establece el Artículo 87 Bis del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009. La entidad realizará el control de las subcontrataciones propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de incumplimiento de la subcontratación.

SECCIÓN VI
ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO

27. [bookmark: _Toc120127704]ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

28. [bookmark: _Toc120127705]CIERRE DEL CONTRATO

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la Entidad. 

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubiera.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto. 

Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto a lo programado en el Cronograma de Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el CONTRATISTA se cumplan durante el plazo de ejecución del Contrato.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las Especificaciones Técnicas. 

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de ejecución de obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Personal Adicional Requerido: Corresponde al personal adicional ofertado por el proponente con respecto al personal mínimo establecido por la Entidad para la ejecución de obra, a efectos de que el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Proponente a la Entidad Convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la licitación pública.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la licitación pública.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Proponente Extranjero: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente nacional.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza una empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las Especificaciones Técnicas. 

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, por la ejecución de la obra.

29. [bookmark: _Toc120127706]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA OBRA:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. [bookmark: _Toc96531653][bookmark: _Toc120127707]ANTECEDENTES
[bookmark: _Hlk99556883]Mediante Ley Nº 928 de 27 de abril de 2017 fue creado la Empresa Publica Estratégica de Yacimientos de Litio bolivianos - YLB, empresa que actualmente es responsable de realizar todas las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio/concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de los recursos evaporíticos de Bolivia. En este marco, dentro del organigrama de la empresa la Dirección de Operaciones es la encargada de administrar, organizar, supervisar y controlar las Plantas de Producción de Sales, Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio.  

Actualmente se encuentra en operación la Planta Industrial de Sales de Potasio, cuya alimentación de energía eléctrica es proveniente de la Subestación del Salar, así como la alimentación al sector de pozos y piscinas, no obstante la salida de las subestaciones a estas dos cargas significativas, son a través de las Celda de Acoplamiento que es destinado para la alimentación a la Planta de Sales de Potasio y la Celda de Remonte es empleado para la salida para la alimentación de Pozos y Piscinas. 
 
Asimismo, la Planta de Carbonato de Litio se encuentra en fase de construcción y se tiene previsto su conclusión es la presente gestión.

Adicionalmente se tiene proyectado la implementación de una planta de tratamiento de agua para uso en las plantas industriales, este proyecto iniciará su construcción en la presente gestión.
En este contexto se hace necesario el suministro de energía eléctrica a las plantas mencionadas anteriormente, mediante equipos denominados celdas de media tensión que por la distribución física de las plantas industriales de YLB en el salar de Uyuni, estas celdas deben estar instaladas en la subestación Salar que es propiedad de ENDE TRANSMISIONES. 

Con el fin de garantizar el suministro de energía eléctrica a las plantas industriales de YLB mencionadas en los párrafos anteriores, se inicia el proceso de contratación para el proyecto INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDAS Y CABLES DE MEDIA TENSIÓN (LLAVE EN MANO), en cumplimiento a Decreto Supremo N.º 0181.
2. [bookmark: _Toc120127708]JUSTIFICACIÓN
La Gestión 2018, la empresa Ende Transmisión ha concluido la construcción del proyecto denominado “Litio Salar”, que tenían como objeto la construcción de una línea de alta tensión en 115 kV, derivado desde la subestación de Litio, entre las líneas Punutuma y San Cristóbal, así como la construcción de la subestación del Salar en 115/24,9 kV ubicado en el Salar de Uyuni.
  
En agosto de la gestión 2018, ingresa en operación la sub estación del salar para alimentar a la planta industrial de sales de potasio y la planta pozos/piscinas. En ese momento YLB no contaba con celdas que permitieran alimentar de energía eléctrica las dos plantas mencionadas que requerían necesariamente ser energizadas; por esta urgencia se coordinó con ENDE TRANSMISIÓN la utilización temporal de sus celdas de remonte y acoplamiento, quedando pendiente para YLB la adquisición e implementación de celdas de media tensión para alimentar a las dos cargas antes mencionadas y otras como la planta industrial de carbonato de litio y la planta de tratamiento de agua que actualmente se encuentran en construcción.

Asimismo YLB ha suscrito el contrato de “Suministro de Electricidad Nº 12261” en fecha 14 de junio 2018 con la empresa ENDE CORPORACIÓN, que tiene por objeto la Operación, Mantenimiento y Administración de las instalaciones en media tensión de la Subestación del Salar, donde la cláusula Séptima del contrato denota textualmente lo siguiente: “…..YLB se compromete a la instalación de celdas de media tensión en la Subestación Salar de 24,9 kV, que sirvan de medio para el suministro de energía eléctrica a sus plantas industriales.
Los alimentadores (celdas), deberán cumplir con todas las normas operativas exigidas por el Comité Nacional de Despacho de Carga, en relación al Control, Protección y Comunicación (sistema SCADA)…”. En ese mismo sentido la empresa ENDE CORPORACIÓN a través de la nota ENDE-UTRA-2/11-19 de fecha 06 de marzo 2019, con referencia “Celdas de Media Tensión para Alimentadores en la Subestación del Salar”, solicita el cumplimiento de la Cláusula Séptima del contrato 12261 mencionada anteriormente.

Adicionalmente a las celdas es necesario la instalación de cables de media tensión específicamente para suministrar energía eléctrica a la planta industrial de Carbonato de Litio e interconexiones internas en la sub estación de YLB.

Por otro lado, es importante recalcar que se tiene en plena construcción la planta industrial de Carbonato de Litio y la Planta de Tratamiento de Agua, estos proyectos tienen plazos de entrega definidos siendo alcance de YLB el suministro de energía eléctrica a dichas plantas, en este sentido es imprescindible garantizar el suministro a dichas plantas.

De acuerdo a lo establecido en la configuración del sistema eléctrico para la alimentación de energía eléctrica se contempla celdas para la Planta Industrial de Sales de Potasio, Planta Sector pozos/piscinas, Planta Industrial de Carbonato de Litio (alimentador 1 y 2), Plata de tratamiento de agua y una reserva para futuras ampliaciones.  
3. [bookmark: _Toc96531654][bookmark: _Toc120127709][bookmark: _Toc96531657]OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1. [bookmark: _Toc96531655][bookmark: _Toc120127710]OBJETIVO GENERAL
[bookmark: _Toc96531656]El objeto del proyecto es realizar “INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDAS y CABLES DE MEDIA TENSIÓN” para garantizar el suministro de energía eléctrica a las plantas industriales de YLB en el salar de Uyuni.
3.2. [bookmark: _Toc120127711][bookmark: _Hlk99629968]OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Desarrollar la Ingeniería a detalle de las celdas de media tensión, sistema SCADA y transmisión de datos requeridos por el CNDC. 
· Realizar la procura, provisión, instalación, pruebas y puesta en servicio de las celdas de media tensión y equipos para servicios auxiliares AC/DC para circuitos de baja tensión de las celdas. 
· Realizar la procura, provisión, instalación, pruebas y puesta en servicio de equipos para sistema SCADA, equipos para transmisión de datos al CNDC, y otros materiales necesarios para la operación correcta de las instalaciones.
· Realizar la configuración de relés de control y protección de las celdas, configuración del SCADA y asimismo la configuración de los equipos para envió de parámetros requeridos por el CNDC.
· Realizar estudios eléctricos, pruebas y ensayos requeridos por el CNDC para la incorporación de las instalaciones nuevas al Sistema Interconectado Nacional (en cumplimiento a la norma operativa 11 y otras pertinentes).
· Realizar la procura, provisión instalación, pruebas y conexionado de cables de media tensión.
· Desarrollar los trabajos de precomisionado, comisionado, pruebas de operación/maniobra y puesta en marcha en coordinación con YLB, ENDE y CNDC en actividades inherentes al proyecto.

4. [bookmark: _Toc120127712][bookmark: _Hlk99630020]ALCANCE
El alcance del PROPONENTE consistirá en la prestación de todos los servicios necesarios para la desarrollo, seguimiento, control, verificación e implementación de las siguientes etapas de manera indicativa y más no limitativa.
De acuerdo a las características del proyecto, este se divide en dos FASES, de los cuales a continuación se define sus alcances:

ALCANCES FASE 1. INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
· Ingeniería de Detalle.
· Procura/provisión de celdas, equipos de sistema de comunicación y monitoreo “SCADA” y otros materiales pertinentes para instalación y conexionado.
· Instalación de celdas, sistema de comunicación y monitoreo. 
· Estudios eléctricos, pruebas y ensayos requeridos por el CNDC (en cumplimiento a la norma operativa 11 y otras pertinentes).
· Coordinar, orientar y viabilizar los trámites y requisitos que la CONTRATANTE debe cumplir ante las entidades como el CNDC y ENDE para incorporar instalaciones nuevas al sistema interconectado nacional “SIN”.
· Preparación para la Puesta en Marcha (Precomisionado y Comisionado).
· Pruebas de operación y/o maniobra.
· Puesta en Marcha.
· Capacitación técnica de operación, maniobras y mantenimiento de las instalaciones.
· Elaborar y entregar planos “As built”, Data Book, Manuales de Operación, Seguridad y Mantenimiento, así como otros documentos pertienetes. 
· Recepción Provisional.
· Recepción Definitiva.
Es responsabilidad del PROPONENTE garantizar que los equipos, instalaciones y otros aspectos pertinentes cumplan las normativas y reglamentos exigidos por el CNDC y ENDE para la incorporación al sistema interconectado nacional. 

ALCANCES FASE 2. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN
· Provisión de 4020 metros de cable de las características descritas en la CUADRO 2.
· Instalación o tendido del cable de 1x240mm2, tensión de servicio (24,9KV igual o superior) en ductos subterráneos existentes (6 tramos de 450 metros de longitud).
· Instalación o tendido de cables de 1x240mm2, tensión de servicio (6,0KV igual o superior) en trinchera existentes (24 tramos de 20 metros de longitud).
· Instalación o tendido de cables de 1x185mm2 tensión de servicio (6,0KV igual o superior) en trinchera existentes (12 tramos de 70 metros de longitud).
· Instalación de terminaciones unipolares de media tensión en ambos extremos de los cables
· Instalación de empalmes de cables de media tensión (24 empalmes) en trincheras de sala eléctrica KCL.
· Provisión de elementos adicionales necesarios y pertinentes para la instalación de cables y terminales a las celdas respectivas.
· Pruebas de aceptación de los cables y terminales enmarcados en normativas vigentes que garanticen la instalación y operación.
· Conexionado de los cables a las celdas de media tensión en ambos extremos.
· Elaborar y entregar planos “As built”, así como otros documentos pertinentes. 
· Recepción Provisional.
· Recepción Definitiva.

4.1. [bookmark: _Toc95836074][bookmark: _Toc96350830][bookmark: _Toc96531658][bookmark: _Toc120127713]DESARROLLO DEL ALCANCE
El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas, los criterios y la metodología que el CONTRATISTA deberá aplicar en la ejecución del proyecto “INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDAS Y CABLES DE MEDIA TENSIÓN (LLAVE EN MANO)”.
El alcance descrito en la presente especificación técnica y sus respectivos Anexos, es de estricto cumplimiento para todos los oferentes de la presente licitación del Proyecto. Cada oferente, al momento de la presentación de sus propuestas, acepta desarrollar todos los trabajos descritos en el presente alcance. Solo se aceptarán mejoras en las propuestas por los oferentes sobre la base del alcance definido en la presente especificación técnica y sus respectivos Anexos, mismas que, en ningún caso, se aceptarán la reducción del alcance solicitado por Yacimientos de Litio Bolivianos. 

Los trabajos de campo y gabinete deberán ser ejecutados por personal calificado con amplia experiencia en el rubro y dirigidos por un profesional de Ingeniería quien será el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas que se deriven de su actuación y también de materializar en el terreno los alcances de los trabajos a realizar para el Proyecto.

El alcance del proyecto comprende la realización de todos los estudios, relevamiento de datos y mediciones que se requieran y conlleven al cumplimiento de los objetivos específicos descritos en el acápite anterior. Por tanto, el alcance descrito a continuación es de carácter enunciativo más no limitativo, debiendo el PROPONENTE realizar todas las actividades necesarias que se requieran para el cumplimiento de los objetivos citados y que tenga concordancia entre todos los documentos solicitados dentro de las presentes especificaciones técnicas y sus respectivos anexos.

El PROPONENTE asegurará el cumplimiento de los objetivos del proyecto, considerando la flexibilidad operativa, confiabilidad, cumplimiento de todas las normas operativas exigidas por el Comité Nacional de Despacho de Carga “CNDC”, en relación a la Seguridad, Control, Protección y Comunicación (sistema SCADA); asimismo de estándares nacionales e internacionales aplicables a instalación de acometidas eléctricas de media tensión.

El trabajo se llevará a cabo en estricto cumplimiento de la Normativa Vigente del estado Plurinacional de Bolivia, códigos, normas internacionales reconocidas, normas locales pertinentes, así como las exigencias particulares del CONTRATANTE establecidas para el Proyecto a fin de lograr un desarrollo que cumpla con todos los criterios aplicables, los requisitos del contrato y altos niveles internacionales de calidad de la industria de la construcción, de manera que las instalaciones sean seguras, operables, fiables y de mantenimiento a bajo costo.

El PROPONENTE deberá trabajar con base en las especificaciones de ingeniería y las especificaciones técnicas entregadas por el Proveedor de los equipos, proponiendo las mejores soluciones técnico-económicas enmarcadas dentro del alcance del proyecto para la consecución del mismo.

[bookmark: _Toc96531659]El PROPONENTE deberá incluir dentro de sus costos de presentación de propuesta todo lo relacionado al uso de programas (software) técnicos informáticos para el desarrollo de la ingeniería de detalle, configuraciones, pruebas y ensayos requeridos en el proyecto, por lo tanto, el uso de los mismos no generará ningún costo adicional para el CONTRATANTE a lo largo del proyecto.
4.2. [bookmark: _Toc120127714]LINEAMIENTOS TÉCNICOS
Los lineamientos básicos se encuentran detallados en los anexos donde se presentan las normativas, requerimientos, especificaciones técnicas, etc. Carpeta ANEXOS.
5. [bookmark: _Toc120127715]UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se implementará en la Subestación Salar y Subestación YLB, localizada en el lado sur del Salar de Uyuni, a aproximadamente 35 Km de la Localidad Rio Grande, Municipio Colcha K, Departamento de Potosí, Bolivia.
Imagen N°1. Zona de ubicación del proyecto

[image: ]
6. [bookmark: _Toc120127716][bookmark: _Toc96531662][bookmark: _Toc96531661]CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
En este punto se define las principales características que debe cumplir el proyecto denominado "INGENIERÍA PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CELDAS Y CABLES DE MEDIA TENSIÓN (LLAVE EN MANO)". Las especificaciones técnicas mínimas requeridas se encuentran detalladas en los ANEXO del proyecto.
Las celdas de media tensión son requeridas para suministrar energía eléctrica a las siguientes cargas eléctricas de YLB en el salar de Uyuni: 
Celda 1: Planta Sales de Potasio.
Celda 2: Planta de Tratamiento de Agua.
Celda 3: RESERVA.
Celda 4: Planta Carbonato de Litio (*Alimentador 1).
Celda 5: Planta Carbonato de Litio (*Alimentador 2).
Celda 6: Planta Pozos y Piscinas.
*Por diseño la Planta Industrial de Carbonato de Litio contempla dos Alimentadores que trabajan de manera simultánea.
En el diagrama unifilar de la figura 1 muestra la configuración final que se pretende con la implementación de las 6 celdas de media tensión para las cargas antes mencionadas.
La FASE 1. INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN, del proyecto incluye los ítems que se describen en el siguiente cuadro
Cuadro 1. Ítems de la FASE 1 del proyecto
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNID.
	CANT.

	1
	SWITCHGEAR aislado en SF6 o Vacío, tensión de servicio 24.9 KV, 2500 A.
	GLOBAL
	1

	
	Sistema SCADA y transmisión de datos.
	
	

	
	Fuente de alimentación (SAI) para circuito de control de celdas.
	
	

	
	Ingeniería a detalle y estudios eléctricos requeridos por el CNDC.
	
	

	
	Repuestos: 
· Detectores monofásicos de presencia de tensión (3 piezas). 
· Cilindro de gas SF6 (1 pieza). 
· Manómetro de señalización (2 piezas). 
· Juego de dispositivos para montaje y mantenimiento (1 juego). 
· Transformador de corriente 600-300/5 (3 piezas). 
· Relé de protección (1 pieza). 
· Terminales monopolares tensión de servicio 24.9KV, cable sección 240mm2) (3 piezas).
	
	











[bookmark: _Toc120127717]La FASE 2. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN del proyecto, incluye los ítems del siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Ítems correspondientes a la FASE 2 del proyecto

	ÍTEM
	CANT.
	UNID.
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	1
	60
	Terminaciones
Unipolares
	INSTALACIÓN DE TERMINACIONES MT
Preparación e instalación de Terminaciones enchufable unipolar
HVT-Z, montaje interior para conductores cobre 1x240 mm2 Cu para tensión de servicio (24,9 kV igual o superior) y 1x185 mm2 Cu para tensión de servicio de (6.0 kV igual o superior) (4 cables por Fase).
SS.EE – S. Eléctrica KCL (12 Pzas.): 240 mm2, tensión de servicio (24,9 kV igual o superior).
Transformador – S. Eléctrica KCL (24 Pzas.):185 mm2, tensión de servicio (6,0 kV igual o superior).
Pto. terminación – Celda MT (24 Pzas.): 240 mm2, tensión de servicio (6,0kV igual o superior).
Debe incluir conexión a barra de celda MT

	2
	24
	Empalme
Unipolar
	INSTALACIÓN DE EMPALMES MT
Preparación e instalación de Empalmes unipolar, montaje interior para conductores 1x240 mm2 Cu para tensión de servicio (6,0KV igual o superior).
Tramo: Generadores – S. Eléctrica KCL (Conexión a otra celda)

	3
	3
	Terminación tipo GIS
	PROVISIÓN DE TERMINACIÓN TIPO GIS 
(hasta 52 KV) recomendable a Tipo Pfisterer size 3  

	4
	42
	Terminaciones tipo Codo
	PROVISIÓN DE TERMINACIONES MT
Terminaciones Mufla Mt. Tipo codo
6 Pzas. Para 240mm2, tensión de servicio (24,9KV igual o superior)
12 Pzas. Para 185mm2, tensión de servicio (6,0KV igual o superior).

	5
	18
	Terminaciones
Exteriores
	PROVISIÓN DE TERMINACIONES MT
Terminaciones Mufla Mt. Tipo exterior
6 Pzas. Para 240mm2, tensión de servicio (24,9KV igual o superior).
12 Pzas. Para 185mm2, tensión de servicio (6,0KV igual o superior).

	6
	24
	Empalme
	INSTALACIÓN DE EMPALMES MT
Empalmes de Mt. (6,0KV igual o superior, 240mm2) + conector de unión.

	7
	4.020
	Metros
	TENDIDO DE CABLE DE MEDIA TENSION
De formación 1x240 mm2 Cu tensión de servicio (24,9KV igual o superior). y 1x185mm2 Cu tensión de servicio (6,0KV igual o superior).
Debe incluir tendido en ductos y bandeja más sellado ductos con espuma expansiva y asegurado de conductores con bridas de
PVC en bandejas.

	8
	25
	Metros
	MONTAJE DE BANDEJA SEMIPESADO
Tramo de 25 mts.

	9
	2.700
	Metros
	PROVISIÓN DE CABLE DE MT
Número de polos                 :      1
Sección de conductor          :       240 mm2
Tensión de Servicio	  :       24,9 kV igual o superior.
Frecuencia Nominal	  :      50 Hz
Altura de instalación            :     3660 msnm
Temperatura de operación normal 90 ºC, 
CONDUCTOR
Forma y tipo                          : 	Circular compacto
Material Conductor              : 	Cobre desnudo, temple suave, clase 2 o más flexible.
AISLAMIENTO
De tipo XLPE, EPR 
Temperatura de servicio normal 90 ºC, 
Temperatura máxima en cortocircuito 250 ºC
APANTALLAMIENTO
Material cinta o hilos de cobre
CUBIERTA EXTERIOR
Material: PVC 
-S.S.E.E. – Sala Eléctrica KCL: 450mts x 6 tramos.

	10
	480
	Metros
	PROVISIÓN DE CABLE DE MT
Número de polos                 :      1
Sección de conductor         :       240 mm2
Tensión de Servicio	  :       6 kV  igual o superior.
Frecuencia Nominal	  :       50 Hz
Altura de instalación           :     3660 msnm
Temperatura de operación nominal: 90°C
CONDUCTOR
Forma y tipo                         :         Circular compacto
Material Conductor             :        Cobre desnudo, temple suave, clase 2 o más flexible .
AISLAMIENTO
De tipo XLPE, EPR 
Temperatura de servicio normal 90 ºC, 
Temperatura máxima en cortocircuito 250 ºC
APANTALLAMIENTO
Material cinta o hilos de cobre
CUBIERTA EXTERIOR
Material: PVC 
Pto empalme – Sala Eléctrica KCL: (Conexión a otra celda): 20mts x 24 tramos.

	11
	840
	Metros
	PROVISIÓN DE CABLE DE MT
Número de polos               :      1
Sección de conductor       :       185 mm2
Tensión de Servicio	:       6 kV igual o superior.
Frecuencia Nominal	:      50 Hz
Altura de instalación         :     3660 msnm
Temperatura de operación nominal: 90°C
CONDUCTOR
Forma y tipo                         :        Circular compacto
Material Conductor            :        Cobre desnudo, temple suave, clase 2.
AISLAMIENTO
De tipo XLPE, EPR 
Temperatura de servicio normal 90 ºC, 
Temperatura máxima en cortocircuito 250 ºC
APANTALLAMIENTO
Material cinta o hilos de cobre
CUBIERTA EXTERIOR
Material: PVC 
Transformador –Sala Eléctrica KCL: 70 mts x 12 tramos

	12
	25
	Metros
	PROVISIÓN BANDEJA SEMIPESADO
Dimensión 50 cm ancho
Incluye curvas horizontales, verticales y tapa para la bandeja

	13
	42
	Cables
Unipolares
	ENSAYO RESISTENCIA AISLAMIENTO
Ensayo de resistencia de aislamiento, dos ensayos por circuito y generación de registros.

	14
	42
	Cables
Unipolares
	ENSAYO SECUENCIA DE FASES
Ensayo de comprobación de secuencia de fase en cada circuito y Generación de registros.

	15
	42
	Cables
Unipolares
	ENSAYO VLF
Ensayos de Aislamiento y ensayos de aceptación con VLF, Equipo certificado de la línea HIGH VOLTAJE INC., The VLF-65E cumpliendo las especificaciones de la IEEE 400.2:2013
(DEBE INCLUIR TRAMOS CON EMPALME)



[bookmark: _Toc120127718]Considerando que el proyecto es llave en mano, la empresa PROPONENTE, deberá contemplar en su oferta los aspectos relacionados a alojamiento, alimentación, EEP’s, transporte y otros necesarios para su personal de obra.
7. [bookmark: _Toc120127719]PLAZO DE EJECUCIÓN
De acuerdo a las características del proyecto este se dividirá en dos FASES, cada una con diferente plazo de ejecución como se detalla a continuación.
FASE 1. INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
El plazo máximo para la ejecución de la totalidad de los trabajos de la FASE 1 es de 270 días calendario, computable a partir del día hábil siguiente de la emisión de la Orden de Proceder hasta la fecha de Recepción Provisional del proyecto. Se considerarán como deseables a las propuestas que propongan un tiempo menor al establecido.
FASE 2. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN
El plazo máximo para la ejecución de la totalidad de los trabajos de la FASE 2 es de 210 días calendario, computable a partir del día hábil siguiente de la emisión de la Orden de Proceder hasta la fecha de Recepción Provisional del proyecto. Se considerarán como deseables a las propuestas que propongan un tiempo menor al establecido.
Con base al plazo de ejecución establecido en el párrafo anterior, el oferente deberá establecer dentro de su propuesta el plazo para la ejecución, el cual no deberá ser mayor a lo establecido por YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS
8. [bookmark: _Toc120127720]MÉTODO DE SELECCIÓN
[bookmark: _Toc120127721]Calidad, propuesta técnica y costo. 
9. [bookmark: _Toc120127722]MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
[bookmark: _Toc120127723]El presente proceso de contratación se realizará bajo la modalidad de CONTRATACIÓN PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON EL GIRO EMPRESARIAL O DE NEGOCIOS.
10. [bookmark: _Toc120127724]FORMA DE ADJUDICACIÓN
[bookmark: _Toc120127725]Por LOTES.
11. [bookmark: _Toc120127726]PRECIO REFERENCIAL 
PRECIO REFERENCIAL FASE 1. INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN (LOTE 1)
El Precio Referencial para el LOTE 1 asciende a un monto de Bs.- 7.585.177,11 (SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  11/100 bolivianos).
FASE 2. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN (LOTE 2)
El precio referencial para el LOTE 2 asciende a un monto de Bs.- 2.707.227,65 (Dos millones setecientos siete mil doscientos veintisiete con 65/100 bolivianos). 
12. [bookmark: _Toc120127727]FORMA DE PAGO
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a través del SIGEC, una vez entregadas las solicitudes de pago de acuerdo a planilla de avance de proyecto, previa conformidad de la supervisión y validación de la fiscalización, con emisión de la factura correspondiente a nombre de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos, con número de NIT 338612029, bajo procedimiento interno de la entidad. 
FASE 1. INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN (LOTE 1)
Los desembolsos de los pagos estarán divididos en los siguientes conceptos:
Cuadro 3. Forma de pago FASE 1 del proyecto
	Concepto
	Porcentaje por el costo total del proyecto
	Consideraciones

	Anticipo
	20%
	A la firma del contrato contra entrega de boleta de garantía de correcta inversión del anticipo, a ser descontado de los siguientes cuatro (3) pagos.

	Primer pago
	20%
	A la aprobación del diseño final de celdas de media tensión y confirmación de inicio de fabricación de las celdas de media tensión.

	Segundo pago
	25%
	Después de la conclusión de la fabricación de las celdas de media tensión y presentación de los documentos que acrediten las pruebas FAT de las celdas de media tensión. 

	Tercer pago
	25%
	Después de la entrega de las celdas de media tensión en la obra.

	Cuarto pago
	15%
	A la entrega provisional

	Pago final
	15%
	A la entrega definitiva



FASE 2. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN (LOTE 2)
El monto estará dividido en los siguientes conceptos:
Cuadro 4. Forma de pago FASE 2 del proyecto
	Concepto
	Porcentaje por el costo total del proyecto
	Consideraciones

	Anticipo
	20%
	A la firma del contrato contra entrega de boleta de garantía de buena ejecución del anticipo, a ser descontado de los siguientes dos pagos.

	Primer pago
	60%
	Concluida la instalación

	Segundo pago
	20%
	Después de realizadas las pruebas y ensayos de aceptación

	Pago final
	20%
	A la entrega definitiva





13. [bookmark: _Toc120127728]VALIDEZ DE PROPUESTA
[bookmark: _Toc120127729]La validez de la propuesta deberá ser mayor o igual a sesenta (60) días calendarios.
14. [bookmark: _Toc120127730]GARANTÍAS APLICABLES
Las garantías aplicables de acuerdo al parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, son las siguientes: 
· Garantía de Seriedad de Propuesta
Con el objeto de garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso de contratación, se deberá presentar la Garantía de Seriedad de Propuesta equivalente al 1% del precio referencial de la contratación.
· Garantía de Cumplimiento de Contrato.
Por el 7% del monto total del Contrato. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá estar vigente desde la fecha de suscripción del CONTRATO hasta la Recepción Definitiva del PROYECTO, que comprende el plazo de ejecución pactado en el contrato suscrito y el periodo de corrección de defectos desde la Recepción Provisional hasta la Recepción Definitiva. 
Asimismo, se imputará a las insuficiencias de diseño, errores y/o daños de fabricación.
· Garantía de Buen Funcionamiento de Equipos
Por el 5% del monto total del contrato, por el lapso de un (1) año, computables a partir de la Recepción Definitiva del Proyecto.
· Garantía de Correcta Inversión de Anticipo
La Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos, otorgará un anticipo al PROPONENTE adjudicado, cuya suma será del Veinte (20%) del monto Total del Contrato, contra entrega de una Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto Solicitado, la cual estará bajo custodia de la Unidad Administrativa de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos. 
El importe del anticipo será descontado proporcionalmente en las tres (3) primeros certificados de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo. El importe de la garantía podrá ser cobrado por la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo. La FISCALIZACIÓN llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROPONENTE adjudicado, o solicitar a la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos su ejecución. El PROPONENTE adjudicado deberá usar el anticipo únicamente para pagar personal, equipos, material y gastos de movilización que se requieran, específicamente para la ejecución del PROYECTO, en ningún caso se destinará el Anticipo para otros fines, constituyéndose su incumplimiento en causal de Resolución de Contrato. 
El PROPONENTE adjudicado deberá demostrar mediante facturas o cualquier otro documento y en cualquier momento, que se ha dado el uso y destino del importe del anticipo a los fines señalados en el párrafo precedente, mediante la presentación de estos documentos a la FISCALIZACIÓN, cuando así se requiera.
El PROPONENTE deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de cinco (5) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.
Nota Aclaratoria: Las Garantías deben estar giradas a nombre de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos.


15. [bookmark: _Toc120127731]DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tiene la finalidad de implementar celdas de media tensión para suministro de energía eléctrica a las plantas industriales de YLB en el salar de Uyuni, asimismo se implementará cables de media tensión para acometidas eléctricas para la planta industrial de carbonatado de litio e interconexiones internas en la subestación eléctrica de YLB. 
La implementación garantizará el suministro de energía eléctrica a las plantas industriales de YLB en el salar de Uyuni cumpliendo todas las normas operativas pertinentes del CNDC considerando que YLB es un consumidor no regulado dentro el Mercado Eléctrico Mayorista “MEM”, 
El PROPONETE deberá coordinar todos los detalles técnicos con ENDE Transmisiones para la instalación de las celdas debido a que las celdas y ambientes existentes son propiedad de ENDE Transmisiones.
[image: ]En el siguiente diagrama se muestra la configuración del sistema eléctrico que se espera después de que YLB implemente sus celdas de media tensión en la subestación salar.










Figura 1. Diagrama unifilar proyectado
Para los propósitos de esta especificación, se entenderá como Celdas de Media Tensión, al conjunto de cubículos de celdas tipo Metal-Enclosed, en las cuales se ubican equipos de maniobra, medida, protección y control; montados en uno o más compartimientos insertos en una estructura metálica externa, y que cumple la función de recibir y distribuir la energía eléctrica. 
El proyecto también debe contemplar la implementación de un SCADA o HMI para las celdas de media tensión de YLB, este SCADA o HMI deberá estar ubicado en la subestación KCL perteneciente a YLB; asimismo deberá preverse accesorios y/o equipos necesarios para el envío de señales de los relés al CNCD mediante el sistema de comunicación de ENDE Transmisión, para este cometido la contratista deberá coordinar los aspectos técnicos concernientes a los medios y protocolos de comunicación exigidos por ENDE Transmisión.
En el proyecto deberá considerarse la implementación de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para el sistema de control (SCADA) de las celdas ubicado en la subestación KCL de YLB. Para la propuesta deberá considerarse 2 horas de autonomía y 3 KVA, este tiempo de autonomía y capacidad serán confirmado durante la etapa de ingeniería. 
Se debe tomar en cuenta que los estudios eléctricos, implementación de las celdas y otros equipos deberán cumplir la norma operativa 11 del CNDC y otras pertinentes para la incorporación de instalaciones nuevas al Sistema Interconectado Nacional (Ver anexo ENDE-UTDI-4_11-22). 
Asimismo, el PROPONENTE para su propuesta económica deberá tomar en cuenta mínimamente los siguientes puntos, los cuales incluyen los servicios y recursos necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto del proyecto. 
· El PROPONENTE deberá considerar que las celdas de media tensión que se requiere en el proyecto deben conectarse a las barras de las celdas Marca Siemens, modelo 8DA10 de fabricación alemana que actualmente ya se tienen instaladas en la sub estación Salar, estas conexiones tanto eléctricas como mecánicas deben garantizar el cumplimiento de normas aplicables en cuanto a seguridad y operación de los equipos eléctricos. 
· Asimismo, se debe considerar que el espacio físico en el cual se instalaran las celdas de media tensión ya se encuentra concluidos y son propiedad de ENDE Transmisión, por lo que no se podrá realizar modificaciones físicas en estos ambientes. 
· En el diagrama de la figura 1 se observa que se tiene dos barras eléctricas (BARRA 1 Y BARRA 2) y en cada barra se deberá acoplar 3 celdas como se describe a continuación:
BARRA 1 (SWITCHGEAR 1).
Celda 1: Planta Sales de Potasio.
Celda 2: Planta de Tratamiento de Agua.
Celda 3: RESERVA.
Los transformadores de potencial para el SWITCHGEAR 1 se instalarán en la celda 1.
BARRA 2 (SWITCHGEAR 2).
Celda 4: Planta Pozos y Piscinas.
Celda 5: Planta Carbonato de Litio (*Alimentador 1).
Celda 6: Planta Carbonato de Litio (*Alimentador 2).
Los transformadores de potencial para el SWITCHGEAR 2 se instalarán en la celda 4.
El orden de las cargas mencionadas puede sufrir modificaciones en coordinación con la Fiscalización del proyecto.
· El PROPONENTE debe considerar la implementación de un sistema de monitoreo y/o control (HMI o SCADA) de las celdas de media tensión, este sistema de control y/o monitoreo estará ubicado en la sala de media tensión de la planta KCL propiedad de YLB. Para ello el PROPONENTE deberá considerar en su oferta los elementos y recursos necesarios.
· El PROPONENTE debe considerar en su oferta materiales, accesorios y/o equipos para envío de señales, en cumplimiento a normas operativas el CNDC requiere tener acceso a señales de los relés de control y protección de las celdas de media tensión. 
· El PROPONENTE debe contemplar en su oferta todos los servicios y recursos necesarios para realizar la ingeniería, estudios eléctricos, pruebas, provisión, instalación y puesta en marcha de celdas de media tensión y todos los equipos complementarios que comprenden el proyecto energizar las cargas que se mencionaron anteriormente.
Los cables de media tensión son requeridos para suministrar energía eléctrica a la planta industrial de carbonato de litio. De acuerdo a lo mostrado en el diagrama unifilar de la figura 1, la planta industrial de carbonato de litio requiere dos alimentadores o acometidas, esto debido a que la planta cuenta con 2 transformadores eléctricos principales (12.5 MVA y 10 MVA), asimismo en el trayecto que debe seguir estos cables YLB ya tiene instalado tuberías subterráneas de aproximadamente 450 metros de longitud y al ser 2 acometidas trifásicas, se requiere 6 tramos de cable de 450 metros de longitud, que interconectará la subestación salar de ENDE con la subestación principal de YLB. Adicionalmente dentro la subestación principal de YLB se requiere realizar interconexiones de cables con la finalidad de que la planta industrial de carbonato de litio posea suministro de energía eléctrica de emergencia mediante generadores eléctricos. 
El proyecto llave en mano comprende varias etapas que garantizarán el cumplimiento del objeto del mismo por lo que a continuación se describe las diferentes etapas del proyecto.
16. [bookmark: _Toc96531663][bookmark: _Toc120127732]ETAPAS DEL PROYECTO
Por las características que presenta el proyecto, este se ejecutará por fases que se describen a continuación:
16.1. FASE 1. INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
La descripción mostrada a continuación corresponde a las actividades que el PROPONENTE debe realizar para la implementación de las celdas de media tensión. Adicionalmente, los anexos del presente documento detallan lineamientos específicos que el PROPONENTE debe tomar en cuenta para el diseño de las celdas de media tensión y su sistema de monitoreo y transmisión de datos.
16.1.1. [bookmark: _Toc95836076][bookmark: _Toc96350832][bookmark: _Toc96531664][bookmark: _Toc120127733]ETAPA DE INGENIERÍA DE DETALLE
El alcance del PROPONENTE en la etapa de ingeniería de detalle comprende: 
· Diseño de celdas de media tensión, este punto debe ser considerado prioritario, debido al tiempo de fabricación y posterior importación. Una vez concluida y aprobada el diseño de las celdas, la empresa PROPONENTE inmediatamente deberá realizar la procura de estos equipos.
· Diseño SCADA o HMI y comunicación de señales requeridos por el CNDC. El alcance de la empresa PROPONENTE es diseñar un sistema de monitoreo remoto para YLB de los parámetros de sus celdas (6 celdas); asimismo se hace notar que es necesario enviar señales de las seis celdas al CNDC, para ello la PROPONENTE deberá establecer los medios, protocolos, accesorios y materiales necesarios para que las señales de las celdas sean entregados hasta un puerto de comunicación del sistema de control de ENDE Transmisión dentro la subestación salar (para el envío de señales desde la sub estación salar hasta el CNDC se lo realizará por un canal que YLB alquilará de ENDE Transmisión).  
· Elaboración y presentación de toda la documentación técnica necesaria para proceder con la procura de: equipos, instrumentos, otros materiales necesarios. 
· Elaboración de planos y otros documentos para la instalación, montaje y pruebas.
· Elaboración de los estudios eléctricos y otros documentos que requiere el CNDC como requisitos para la incorporación de instalaciones nuevas al SIN, según la norma operativa 11 y otras pertinentes.
· Revisar los diagramas, planos y toda la información existente para una buena ejecución del proyecto.
· Realizar todas los relevamiento y mediciones dimensionales en sitio que sean necesarias con la finalidad de evitar errores constructivos que puedan ser insalvables al momento de montaje.
· Relevar las condiciones estructurales y civiles y eléctricas de los equipos aledaños y existentes involucradas y/o afectados por la implementación del proyecto.
· Cumplir las reglamentaciones nacionales e internacionales, así como las buenas prácticas de ingeniería para el diseño y construcción.
Toda documentación deberá ser emitida para revisión y aceptación de la Fiscalización en los plazos establecidos en el cronograma. La verificación y aceptación por parte de la Fiscalización de la información provista, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad del diseño para la incorporación de las instalaciones nuevas al sistema interconectado nacional “SIN”, tomando en cuenta todas recomendaciones y requerimientos de las normas operativas pertinentes requeridas por el CNDC para este tipo de proyectos.
El PROPONENTE elaborará y presentará para aprobación de la FISCALIZACIÓN, en la reunión de inicio (Kickoff Meeting - KOM), la lista maestra de documentos y el cronograma de emisión de los mismos (documentos y planos con fechas de entrega), incluidos todos los documentos de la Ingeniería de Detalle necesaria para la ejecución de los trabajos, detalle de montaje e instalación, pruebas y puesta en marcha. Deberá además trabajar en base a la referencia de los requerimientos entregados por el CONTRATANTE, proponiendo las mejores soluciones técnico‐económicas enmarcadas dentro del alcance del proyecto.
El PROPONENTE debe tomar las previsiones necesarias para generar la documentación necesaria para liberar los ítems que identifique como “ítems de largo tiempo de entrega”, para poder generar órdenes de compra tempranas, permitiendo acelerar los trabajos y cumplir con los tiempos de entrega establecidos.
El relevamiento dimensional y posicionamiento de las interconexiones es responsabilidad absoluta del PROPONENTE, independientemente de los planos constructivos que el CONTRATANTE proporcione como parte de esta licitación, liberando al CONTRATANTE de todo error constructivo ocasionado por este tipo de relevamientos.
La ingeniería de detalle deberá ser realizada por etapas, priorizando los equipos o sistemas con mayor tiempo de procura, de la misma manera la documentación emitida por la PROPONENTE deberá ser liberada por la FISCALIZACIÓN para efectivizar la procura. 
El PROPONENTE debe coordinar la preparación y entrega de la documentación requerida por el CNDC y/o ENDE transmisión para cumplir los plazos exigidos por las entidades mencionadas. Este punto es de vital importancia para garantizar el cumplimiento de todos los aspectos técnicos y administrativos que garanticen la autorización de las entidades mencionadas para la incorporación de las instalaciones nuevas de YLB al Sistema Interconectado Nacional “SIN”.  
16.1.2. [bookmark: _Toc95836077][bookmark: _Toc96350833][bookmark: _Toc96531665][bookmark: _Toc120127734]ETAPA DE PROCURA
La procura del proyecto podrá traslaparse con la etapa de ingeniería de detalle del mismo, dada la necesidad de comenzar con la compra temprana de los ítems críticos de larga entrega. Al inicio del proyecto el PROPONENTE nombrará a un coordinador de procura cuya responsabilidad principal será establecer un enlace entre YLB, FISCALIZACIÓN, y el PROPONENTE en todo lo relacionado con las adquisiciones.  El coordinador se encargará de realizar todas las gestiones, planificaciones, seguimiento de control y aseguramiento de calidad, de las órdenes de compra y suministro de materiales para el Proyecto.
El PROPONENTE deberá realizar el suministro de todos los materiales, equipos e insumos para el presente proyecto según el Vendor List (Lista de Vendedores) previamente aprobada por gerente de proyecto y revisada por FISCALIZACIÓN.
Para la emisión de órdenes de compra para el Proyecto de cada suministro de materiales, insumos, equipos o accesorios que sean considerados como ítems críticos (largo plazo de entrega) o no, el PROPONENTE debe tener la aprobación de la FISCALIZACIÓN, la omisión de este punto será pasible a llamadas de atención.
El CONTRATISTA deberá garantizar que todos los equipos, materiales, insumos, y consumibles suministrados para la planta de agua sean nuevos, sin uso y certificados de acuerdo a las normas, estándares y especificaciones aprobadas del Proyecto.
En la etapa de procura el PROPONENTE debe:
· Emitir la orden de compra de todos los equipos, materiales, instrumentos y sistemas requeridos para el proyecto.
· Realizar la gestión de procura de manera que permita el cumplimiento de los hitos y tiempos de entrega de todos los ítems en especial de aquellos considerados como de largo plazo de entrega, con base en el Plan de Ejecución del proyecto.
· Llevar el registro y seguimiento de todas las requisiciones y tener la información disponible (TBE, informe de ofertas técnico-económicas, MTOs, Requisiciones, órdenes de compra, etc.) para que el Gerente del Proyecto y la FISCALIZACIÓN realicen el control y verificación de estas órdenes de compra, así como el seguimiento de las compras realizadas por el CONTRATISTA.
· Asegurar el cumplimiento de tiempos de entrega, cantidad y calidad de las adquisiciones, y garantizando que se cumplan las normativas establecidas en las especificaciones técnicas, procedimientos de la empresa, normativas de calidad y trazabilidad; asegurando el cumplimiento del cronograma del Proyecto.

En la reunión de inicio del Proyecto, el PROPONENTE deberá elaborar un Plan de Procura, el cual será revisado y aprobado por la FISCALIZACIÓN. Dicho plan definirá principalmente las metodologías y procedimientos de procura, gestión de importación y transporte de todos los ítems del proyecto. El plan establecerá índices y medidas que permitan prever posibles problemas y minimizar los retrasos en el Proyecto.
El PROPONENTE será responsable del aprovisionamiento de todos los equipos, materiales, instrumentos y componentes del proyecto necesarios para el correcto de las celdas de media tensión, entregados en sitio de obra, asumiendo todos los gastos, costos, riesgos de transporte, manipuleo, carguío, descarguío, almacenaje y preservación de los mismos, cumpliendo las disposiciones legales vigentes en el estado plurinacional de Bolivia y las recomendaciones de los proveedores.
En caso de importaciones de aprovisionamiento de equipos, insumos, materiales u otros para el Proyecto, el PROPONENTE será responsable de toda la gestión aduanera, asumiendo todos los gastos, costes y riesgos desde origen hasta su entrega en sitio incluido el pago de tributos aduaneros. Cualquier retraso en aduana debido a un incumplimiento, negligencia o falta por parte del PROPONENTE o sus representantes (Subcontratistas y/o proveedores) o cualquier otra persona que se encuentre bajo su responsabilidad, el PROPONENTE no tendrá derecho a prórroga alguna en la ampliación del Plazo de ejecución del Proyecto, ya que es responsabilidad del PROPONENTE prever suficiente tiempo para el trámite aduanero y otros que intervengan en el proceso de importación.  El PROPONENTE defenderá, indemnizará y liberará de toda responsabilidad al CONTRATANTE.
El PROPONENTE proveerá todos los servicios de adquisición requeridos para realizar el trabajo, Seguimiento, Inspección, Aseguramiento de la Calidad, Almacén, Transporte, Seguros, Importación, Aduana, Impuestos y otros servicios requeridos por los Equipos y Materiales. Los equipos deberán tener representación local o en la región de países limítrofes. 
En caso de que los equipos, materiales, suministros y otros que sean importados, el PROPONENTE deberá cumplir todo lo establecido en decretos, leyes y disposiciones que estén en vigencia.
El PROPONENTE debe, además:
· Realizar evaluación y verificación de criticidad de los suministros y materiales a ser provistos.
· Emitir la orden de compra de todos los instrumentos del proyecto.
· Emitir los procedimientos de envío, inspección y verificación de materiales, preservación, etc. 
· Emitir el plan de logística de importación y transporte con suficiente antelación para evitar retrasos asociados. 
· Realizar la adquisición para el suministro de Materiales, Repuestos, insumos y consumibles requeridos para la implementación de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobados para el Proyecto.
· Reportar semanalmente el estado de las órdenes de compra, de la misma manera, deberá reportar el arribo de las provisiones en sitio. Asimismo, el CONTRATISTA deberá asegurarse que en toda emisión de órdenes de compra figure a nombre del proyecto y deberá mantener toda documentación trazable inherente a estas requisiciones y adquisiciones.
· Realizar seguimiento al transporte de los equipos e ítems críticos desde el Puerto de tránsito (cuando corresponda) hasta los lugares de emplazamiento, reportando continuamente a la FISCALIZACIÓN, el estado de los mismos. A fin de contar con información actualizada de la provisión de los equipos e ítems críticos.
· Asegurar que todos los materiales y equipos cuenten con toda su documentación en orden: certificaciones de calidad, de pruebas, manuales, etc. para la respectiva entrega a YLB.
· Realizar el envío de toda la documentación de soporte necesaria, como certificado de materiales, fichas técnicas, etc. para la recepción de los materiales, insumos y equipos en sitio, la misma que deberá ser consistente, coherente, correcta, exacta y precisa en relación a los datos consignados en ellas respecto a descripción, cantidades, embalajes, pesos y otros. 

En preparación para la etapa de Construcción, el PROPONENTE debe:
· Elaborar planes de montaje, pruebas, precomisionado, comisionado, puesta en marcha, verificando el cumplimiento de las normas operativas pertinentes del CNDC, requisitos contractuales y las recomendaciones de los fabricantes, para la aprobación de la FISCALIZACIÓN.
· Realizar el manejo, almacenamiento y preservación adecuada de todos los materiales e insumos hasta la recepción definitiva, siguiendo en estricto cumplimiento todas las normas, códigos, especificaciones del Proyecto, requerimientos y recomendaciones de los fabricantes.
· La responsabilidad del cuidado, custodia y preservación de los equipos, materiales, insumos entre otros inherentes al Proyecto, al igual que el riesgo de pérdida o daños a éstos, son de responsabilidad exclusiva del PROPONENTE hasta que se emita el Certificado de Recepción Definitiva del proyecto.

16.1.3. [bookmark: _Toc95836078][bookmark: _Toc96350834][bookmark: _Toc96531666][bookmark: _Toc120127735]ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
Durante esta etapa, el PROPONENTE será responsable de completar el Suministro (adquisiciones, subcontratación, transporte, inspección, importación) de los equipos y materiales requeridos para el Proyecto. Debe además ejecutar todos los trabajos de Coordinación, Estudios, Construcción y Montaje de todos los ítems necesarios para la implementación, que permitan proceder con la siguiente etapa de Precomisionado, Comisionado, Puesta en Marcha y Pruebas. 
El PROPONENTE proveerá el personal, mano de obra, equipos especiales, repuestos, insumos, materiales, herramientas, transporte, grúas y otras necesidades que sean requeridos para la construcción, instalación y puesta en marcha de las celdas de media tensión, cuyo trabajo deberá realizarse en la sub estación salar propiedad de ENDE Transmisión.
En caso que se evidencie retrasos que afecten al plazo de ejecución del Contrato, el PROPONENTE deberá presentar un Plan de Contingencia para Recuperación del Cronograma de Obra en el que se especifique las causales del retraso y las acciones correctivas que tomara para enmendar dichos retrasos, actividades en las cuales se enfocara el Plan de Contingencia para Recuperación del Cronograma de Obra. Todas las acciones correctivas que permita dar solución a los retrasos (incremento de mano de obra y cuadrillas de trabajo, etc.) serán a cuenta y costo del propio PROPONENTE.
El PROPONENTE deberá presentar un Reporte Diario de Obra (RDO) donde se registren todas las actividades del día de todas las disciplinas involucradas en el Proyecto. El RDO, debe tener coherencia con la planificación semanal, mensual y el cronograma de Obra, siendo este el reflejo de las sub actividades de cada área y sub sistema.
El PROPONENTE deberá asegurar y garantizar que todos los equipos, materiales y consumibles que se incorporen serán nuevos, sin uso y certificados de acuerdo a norma, a satisfacción de la inspección de la FISCALIZACIÓN.
El PROPONENTE está a cargo de todas las actividades de construcción, fabricación y montaje de los ítems comprendidos en el alcance del proyecto.
El PROPONENTE será responsable de todas las inspecciones, pruebas y ensayos destructivos y no destructivos, realizados en los trabajos, durante los procesos de fabricación, construcción y pruebas finales de aceptación de en la obra. Todos los trabajos inherentes a estas actividades serán a cuenta y costo del PROPONENTE.
El PROPONENTE ejecutará todos los trabajos de Montaje y Construcción necesarios para la instalación de las celdas de media tensión, velando por el cumplimiento de los estándares, normas, especificaciones técnicas del Proyecto, Legislación Boliviana, tiempos de ejecución y calidad de los trabajos y la documentación generada (reportes diarios de obra (RDO), Libro de obra, etc.), salvaguardando los intereses del CONTRATANTE y el objeto de la contratación. 
El PROPONENTE debe también realizar:
· Llenado diario del libro de obra con los principales desvíos, cambios, llamadas de atención, etc.
· Movilizar al personal necesario para el inicio de las actividades de campo (trabajos preliminares o preconstrucción) a fin de cumplir con el cronograma del proyecto.
· Ejecutar todos los trabajos con las últimas versiones y emisiones de Planos, dimensiones y especificaciones técnicas del proyecto aprobados por la FISCALIZACIÓN.
· Garantizar la correcta ejecución de la construcción y montaje, durante todas las etapas correspondientes del Proyecto.
· Garantizar, durante toda la etapa de construcción y montaje, la culminación de todos los trabajos contemplados en esta etapa y la subsanación de fallas y daños originados a las instalaciones existentes por los trabajos inherentes al Proyecto, identificadas por la FISCALIZACIÓN.
· Generar un plan de construcción y montaje, a ser aprobado por la FISCALIZACIÓN. Dicho plan definirá principalmente las metodologías para la construcción y el montaje, de forma que se asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas nacionales e internacionales de ingeniería, calidad, seguridad, salud y medio ambiente.
· Realizar la movilización, instalación de oficinas temporales, talleres, almacenes temporales, áreas de acopio y otros, para que todas las actividades sean desarrolladas dentro de las exigencias de calidad, seguridad, salud y medio ambiente, verificando el cumplimiento del alcance solicitado en las Especificaciones Técnicas.
· Realizar cada día sin excepción, por escrito, los reportes diarios de trabajo (RDO) y la elaboración de los Permisos de Trabajo que correspondan a las actividades a desarrollar.
· Desarrollar el informe Mensual reportando el avance físico y financiero del Proyecto disgregando las actividades de su servicio, incluyendo reporte fotográfico en dichos informes. 
· Emitir las eventuales consultas u observaciones técnicas, relativas al diseño, construcción u otro factor, canalizando las mismas directamente a Fiscalización del proyecto, y manteniendo informada a la Fiscalización, quien podrá o no observar o verter notas, aclaraciones, informes, que deberán también ser acatadas, y analizadas por la constructora.
· Elaborar los permisos de trabajo según corresponda con su respectivo análisis de riesgo de acuerdo a la actividad. Asimismo, gestionar con la Fiscalización todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para le ejecución de las actividades y del proyecto en general, con respecto a habilitación del personal, ingreso de vehículos y materiales, etc.
· Capacitar al personal de planta designado por el CONTRATANTE, sobre la Operación y Mantenimiento de las celdas de media tensión y sistemas instalados. Realizadas las capacitaciones el PROPONENTE debe emitir certificados de capacitación.
· Cumplir los requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de las plantas.

16.1.4. [bookmark: _Toc95836079][bookmark: _Toc96350835][bookmark: _Toc96531667][bookmark: _Toc120127736]ETAPA DE PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA.
Dentro de las labores de precomisionado, comisionado y puesta en marcha que son responsabilidad del PROPONENTE, son las siguientes: 
· Ejecución del Precomisionado, pruebas y/o ensayos requeridos por el CNDC, configuración de relés, pruebas de sistemas que son parte del proyecto, Comisionado, Puesta en marcha y toda ingeniería y/o trabajos complementarios que pudieren resultar necesarios para superar las pruebas de desempeño del proyecto. Las pruebas y/o ensayos, documentos requeridos por el CNDC deben ser entregados en tiempos pertinentes pudiendo ser estos antes de esta etapa.
· Verificación de la instalación de todos los equipos y accesorios instalados en el proyecto. 
· Provisión de los materiales, equipos y estructuras necesarios para realizar las pruebas y/o ensayos eléctricos.
· Precomisionado de las celdas de media tensión y equipos que son parte del SCADA o HMI.
· Comisionado de las instalaciones de las celdas de media tensión, sistema SCADA o HMI y envío de señales al CNDC. 
· Puesta en marcha de las celdas de media tensión y sistema de monitoreo y envío de señales al CNDC. La puesta en marcha debe realizarse en coordinación con YLB y teniendo la autorización del CNDC. 

Antes de realizar cualquier prueba con equipos energizados el PROPONENTE debe garantizar que todos los requerimientos de las entidades como el CNDC y ENDE estén completados y autorizados para su prueba.
El PROPONENTE deberá presentar los procedimientos de precomisionado, comisionado, puesta en marcha y pruebas, con los respectivos registros para cada etapa para revisión y aprobación de la FISCALIZACIÓN y el CONTRATANTE.
El PROPONENTE será responsable de la planificación e implementación del Precomisionado, pruebas y/o ensayos, Comisionado y Puesta en marcha del Proyecto. Para ello deberá emitir un Plan de Precomisionado, Comisionado y Puesta en marcha y pruebas aprobado por la FISCALIZACIÓN, velando por el cumplimiento de plazos de entrega y calidad. 
Durante esta etapa, el PROPONENTE debe:
· Garantizar la ejecución del Precomisionado y Comisionado para alcanzar una adecuada Puesta en marcha.
· Generar toda la documentación necesaria para esta etapa (Planificación de Precomisionado, Pruebas, Comisionado, Puesta en Marcha, Manuales Operativos, capacitación en sitio, etc.), con suficiente anticipación al comienzo del precomisionado, comisionado y puesta en marcha; evitando retrasos en estas fases del cronograma de actividades.  

Una vez que todos los documentos pertinentes al Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha se encuentren aprobados por la FISCALIZACIÓN, El PROPONENTE se encontrará en condiciones de iniciar las actividades correspondientes.
Posteriormente, el PROPONENTE desarrollará las siguientes actividades, dentro de las cuales se incluye, de carácter enunciativo más no limitativas, lo siguiente:
· Ejecutar el Precomisionado cumpliendo los plazos establecidos en el cronograma aprobado. 
· Ejecutar las actividades de pruebas y/o ensayos pertinentes requeridos por el CNDC, las pruebas o ensayos que se realicen en el lugar de la obra deben realizarse en presencia del personal del CONTRATANTE y FISCALIZACIÓN y de las pruebas o ensayos que se realicen en fabrica la PROPONENTE deberá presentar la documentación que acredite las mismas.
· Realizar todas las tareas de precomisionado con la última versión de los documentos aprobados para el presente Proyecto.
· Realizar el correcto registro de las actividades de precomisionado en los Dossiers aprobados para dicho fin.
· Realizar el registro de temas pendientes (punch list), resultado del seguimiento a las actividades de liberación y normalizado durante la etapa del precomisionado. 
· Emitir los dossiers de Precomisionado para su aprobación. 
· Ejecutar las tareas de Comisionado y emitir los dossiers de liberación de los mismos. 
· Realizar las actividades necesarias para subsanar los registros del Punch List (Lista de trabajos pendientes) y realizar el cierre de los mismos conjuntamente con la FISCALIZACIÓN. 
· Realizar la Puesta en Marcha de las celdas de media tensión y sistemas de comunicación y monitoreo en coordinación con el personal de YLB, del CNDC, ENDE Transmisión y en conformidad con los instructivos de funcionamiento del PROVEEDOR. 
· Realizar la Prueba de funcionamiento de setenta y dos (72) horas ininterrumpidas de funcionamiento de las nuevas instalaciones para aceptar y dar conformidad su Recepción Provisional.
· Desarrollar el informe de los resultados de desempeño y operación de los equipos y sistemas del proyecto.

El personal técnico del PROPONENTE estará a cargo de la puesta en marcha de los equipos y sistemas del proyecto en coordinación con personal técnico de la CONTRATANTE. En todo momento el PROPONENTE es responsable de la operación y buen funcionamiento de cada uno de los sistemas. El PROPONENTE deberá atender cualquier eventualidad durante la puesta en servicio. El mantenimiento y cualquier acción correctiva está a cargo del PROPONENTE hasta la Recepción definitiva, debiendo realizar todas las tareas necesarias para tal fin. 
Para pasar a la etapa de puesta en marcha el PROPONENTE deberá haber subsanado todos los pendientes tipo A y B de la lista de puntos pendientes (punch list). 
El procedimiento de pruebas de los equipos y sistemas del proyecto deberá ser generado por el PROPONENTE, aprobado y verificado por la FISCALIZACIÓN.
Las responsabilidades del PROPONENTE para la Etapa de Precomisionado incluyen:
· Preparación de planes de Precomisionado y procedimientos.
· Establecer un equipo adecuado de personal experimentado y calificado para la etapa de precomisionado.
· Proporcionar materiales necesarios para el precomisionado.
· Proporcionar los equipos necesarios para las pruebas y/o ensayos necesarios.

16.1.5. [bookmark: _Toc95836080][bookmark: _Toc96350836][bookmark: _Toc96531668][bookmark: _Toc120127737]ACEPTACIÓN DE MECANICA
Etapa en la que se está dispuesto para iniciar la fase de comisionado y puesta en marcha, es decir, cuando todos los elementos que la constituyen han sido instalados, ínter-conexionados, de acuerdo con diagramas, planos y especificaciones correspondientes.
El Certificado de LISTO PARA COMISIONADO será emitido por el Gerente de Proyecto contra satisfactoria construcción y precomisionado de cada parte del proyecto, para ello, la FISCALIZACIÓN procede a la inspección de la instalación emitiendo la correspondiente “lista de faltantes” (Punch List). Solucionados todos los faltantes, se procede a realizar la Aceptación del montaje de la instalación y podrá iniciarse el comisionado. No podrá realizarse trabajos de comisionado si no se ha resuelto la lista de faltas (punch list).
El PROPONENTE debe notificar por escrito a la FISCALIZACIÓN la finalización de la Etapa de Comisionado. El Gerente del Proyecto confirmará por escrito a la notificación del PROPONENTE, su conformidad y la fecha para la Puesta en marcha de las celdas de media tensión, del sistema de monitoreo y envío de señales al CNDC. Hasta entonces el PROPONENTE no podrá poner en servicio ningún el sistema correspondiente al Proyecto.
16.1.6. [bookmark: _Toc120127738]PUESTA EN MARCHA
Realizado el comisionado se inicia la Puesta en Marcha de las celdas de media tensión y los sistemas que son parte del proyecto.
Antes de la puesta en marcha del proyecto el PROPONENTE en coordinación con el CONTRATANTE verificaran que todos los requerimientos exigidos por el CNDC fueron cumplidos por lo tanto se tiene la autorización correspondiente para incorporar las instalaciones nuevas implementadas en el proyecto al SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL “SIN” en cumplimiento a la norma operativa 11.
16.2. FASE 2. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN (LOTE 2)
16.2.1. [bookmark: _Toc120127739]ETAPA DE PROVISIÓN
Durante esta etapa, el PROPONENTE será responsable de completar el Suministro (adquisiciones, subcontratación, transporte, inspección, importación) de los cables y materiales requeridos para el Proyecto. 
16.2.2. [bookmark: _Toc120127740]ETAPA DE INSTALACIÓN
Durante esta etapa el PROPONENTE debe ejecutar todos los trabajos de coordinación, tendido, interconexión y pruebas de aceptación de todos los ítems necesarios para la implementación, que permitan proceder con la siguiente etapa de Pre comisionado, Comisionado, Puesta en Marcha. 
El PROPONENTE proveerá el personal, mano de obra, equipos especiales, repuestos, insumos, materiales, herramientas, transporte, grúas, porta carretes y otras necesidades que sean requeridos para la instalación, pruebas y puesta en marcha de los cables de media tensión, cuyo trabajo deberá realizarse entre la subestación salar propiedad de ENDE Transmisión, utilizando a través de cámaras existentes que conecta a la subestación de YLB.
En caso que se evidencie retrasos que afecten al plazo de ejecución del Contrato, el PROPONENTE deberá presentar un Plan de Contingencia para Recuperación del Cronograma de Obra en el que se especifique las causales del retraso y las acciones correctivas que tomara para enmendar dichos retrasos, actividades en las cuales se enfocara el Plan de Contingencia para Recuperación del Cronograma de Obra. Todas las acciones correctivas que permita dar solución a los retrasos (incremento de mano de obra y cuadrillas de trabajo, etc.) serán a cuenta y costo del propio PROPONENTE.
El PROPONENTE deberá presentar un Reporte Diario de Obra (RDO) donde se registren todas las actividades del día de todas las disciplinas involucradas en el Proyecto. El RDO, debe tener coherencia con la planificación semanal, mensual y el cronograma de Obra, siendo este el reflejo de las sub actividades de cada área y sub sistema.
El PROPONENTE deberá asegurar y garantizar que todos los cables, materiales y consumibles que se incorporen serán nuevos, sin uso y certificados de acuerdo a norma, a satisfacción de la inspección de la SUPERVISIÓN.
El PROPONENTE está a cargo de todas las actividades de construcción, fabricación y montaje de los ítems comprendidos en el alcance del proyecto.
El PROPONENTE será responsable de todas las inspecciones, pruebas y ensayos destructivos y no destructivos, realizados en los trabajos, durante los procesos de fabricación, construcción y pruebas finales de aceptación de la obra. Todos los trabajos inherentes a estas actividades serán a cuenta y costo del PROPONENTE.
El PROPONENTE ejecutará todos los trabajos de Montaje, interconexión y pruebas necesarios para la instalación de los cables de media tensión, velando por el cumplimiento de los estándares, normas, especificaciones técnicas del Proyecto, Legislación Boliviana, tiempos de ejecución y calidad de los trabajos y la documentación generada (reportes diarios de obra (RDO), Libro de obra, etc.), salvaguardando los intereses del CONTRATANTE y el objeto de la contratación. 
El PROPONENTE debe también realizar:
· Llenado diario del libro de obra con los principales desvíos, cambios, llamadas de atención, etc.
· Movilizar al personal necesario para el inicio de las actividades de campo (trabajos preliminares o preconstrucción) a fin de cumplir con el cronograma del proyecto.
· Garantizar la correcta ejecución de la construcción y montaje, durante todas las etapas correspondientes del Proyecto.
· Garantizar, durante toda la etapa de instalación, la culminación de todos los trabajos contemplados en esta etapa y la subsanación de fallas y daños originados a las instalaciones existentes por los trabajos inherentes al Proyecto.
· Realizar la movilización, instalación de oficinas temporales, talleres, almacenes temporales, áreas de acopio y otros, para que todas las actividades sean desarrolladas dentro de las exigencias de calidad, seguridad, salud y medio ambiente, verificando el cumplimiento del alcance solicitado en las Especificaciones Técnicas.
· Realizar cada día sin excepción, por escrito, los reportes diarios de trabajo (RDO) y la elaboración de los Permisos de Trabajo que correspondan a las actividades a desarrollar.
· Desarrollar el informe Mensual reportando el avance físico y financiero del Proyecto disgregando las actividades de su servicio, incluyendo reporte fotográfico en dichos informes. 
· Elaborar los permisos de trabajo según corresponda con su respectivo análisis de riesgo de acuerdo a la actividad. Asimismo, gestionar con la Fiscalización todos los permisos y autorizaciones que sean necesarios para le ejecución de las actividades y del proyecto en general, con respecto a habilitación del personal, ingreso de vehículos y materiales, etc.
· Capacitar al personal de planta designado por el CONTRATANTE, sobre las pruebas de aceptación de cables de media tensión.
· Cumplir los requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de las plantas.

16.2.3. [bookmark: _Toc120127741]ETAPA DE PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA.
Dentro de las labores de precomisionado, comisionado y puesta en marcha que son responsabilidad del PROPONENTE, son las siguientes: 
· Ejecución del Precomisionado, pruebas y/o ensayos requeridos según normativas internacionales, Comisionado, Puesta en marcha y toda ingeniería y/o trabajos complementarios que pudieren resultar necesarios para superar las pruebas de desempeño del proyecto. Las pruebas y/o ensayos, deben ser entregados en tiempos pertinentes pudiendo ser estos antes de esta etapa.
· Verificación de la instalación de todos los cables y accesorios instalados en el proyecto. 
· Provisión de los materiales, cables y equipos calibrados necesarios para realizar las pruebas y/o ensayos eléctricos.
· Comisionado y energizado definitivo de los cables de media tensión. 
· La puesta en marcha debe realizarse en coordinación con YLB y teniendo la autorización del CNDC. 

El PROPONENTE deberá presentar los procedimientos de precomisionado, comisionado, puesta en marcha y pruebas, con los respectivos registros para cada etapa para revisión y aprobación de la FISCALIZACIÓN y el CONTRATANTE.
El PROPONENTE será responsable de la planificación e implementación del Precomisionado, pruebas y/o ensayos, Comisionado y Puesta en marcha del Proyecto. Para ello deberá emitir un Plan de Precomisionado, Comisionado y Puesta en marcha y pruebas aprobado por la FISCALIZACIÓN, velando por el cumplimiento de plazos de entrega y calidad. 

El PROPONENTE deberá atender cualquier eventualidad durante la puesta en servicio. El mantenimiento y cualquier acción correctiva está a cargo del PROPONENTE hasta la Recepción definitiva, debiendo realizar todas las tareas necesarias para tal fin. 
Para pasar a la etapa de puesta en marcha el PROPONENTE deberá haber subsanado todas las observaciones de la lista de puntos pendientes (punch list). 
El procedimiento de pruebas de aceptación de los cables e interconexión de terminaciones en media tensión correspondiente al proyecto deberá ser generado por el PROPONENTE, aprobado y verificado por la FISCALIZACIÓN.
17. [bookmark: _Toc96531676][bookmark: _Toc120127742]CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
17.1. [bookmark: _Toc95836083][bookmark: _Toc96350839][bookmark: _Toc96531678][bookmark: _Toc120127743]GESTIÓN DOCUMENTAL
Durante la etapa de preparación de propuestas, los oferentes deberán indicar el desarrollo de la gestión documental del presente Proyecto, el cual debe estar disponible desde el inicio y durante la vida del proyecto para la emisión de la documentación generada.
El PROPONENTE deberá realizar sus actividades en base a un Sistema de gestión documental en el cual se pueda realizar el seguimiento a las revisiones de la ingeniería. En el sistema de gestión se deberá tener accesos para el PROPONENTE y FISCALIZACIÓN.
La FISCALIZACIÓN utilizará sello, fecha y firma para la revisión y/o aprobación de la documentación generada por el PROPONENTE. Asimismo, en la emisión de todo informe, reporte y documentación el PROPONENTE deberá utilizar sello, fecha y firma.
La información final emitida y entregada al CONTRATANTE (donde están incluidos, diagramas, planos, etc.) deberá estar en formato nativo, editable y con la base de datos completa sin ninguna restricción para el posterior uso del CONTRATANTE.
Durante la ejecución del proyecto, los documentos deberán ser emitidos en formato electrónico. Una vez finalizado el proyecto, el CONTRATISTA debe enviar al CONTRATANTE dos (2) copias de la totalidad de los archivos electrónicos, incluyendo sus formatos editables sin ningún tipo de restricción (.doc, .dwg, .dgn, .xls, etc.) en algún medio digital.
Los informes, listas, planos, hojas de datos y documentos en general deberán ser emitidos de acuerdo al formato establecido en los procedimientos internos del CONTRATANTE (a ser provistos durante la reunión de inicio de proyecto KOM).
Al final de los trabajos, antes de la recepción definitiva, se deberán emitir 2 (dos) copias físicas y electrónicas (en DVD) del libro final del proyecto, incluyendo toda la información generada (Data books de construcción, data books de proveedores, documentos finales, planos, manuales, etc.) con sus respectivos anexos.

17.2. [bookmark: _Toc95836084][bookmark: _Toc96350840][bookmark: _Toc96531679][bookmark: _Toc120127744]CONTROL DE CALIDAD
Dentro el proyecto, el PROPONENTE debe implementar el Sistema de Gestión de Calidad en base de lineamientos de la norma ISO 9001. El PROPONENTE deberá presentar un Plan de Control de Calidad para el proyecto, el cual será aprobado por la FISCALIZACIÓN. De manera enunciativa más no limitativa, las labores de Calidad contemplan las siguientes actividades:
· Emitir los Procedimientos, Instructivos, Formatos de Calidad, a ser empleados en el proyecto. 
· Emitir Planes de Calidad e Inspección y Ensayo elaborados por el PROPONENTE.
· Generar los registros de Calidad de los equipos fabricados. 
· Hacer cumplir los requisitos establecidos en las Especificaciones técnicas.

17.3. [bookmark: _Toc95836085][bookmark: _Toc96350841][bookmark: _Toc96531680][bookmark: _Toc120127745]INSPECCIÓN DE TRABAJOS
El PROPONENTE dentro el plan de calidad deberá contemplar las actividades de inspección del sitio de obra para recopilar información técnica de instalaciones existentes y también en la etapa de montaje, pruebas y puesta en marcha, asimismo el PROPONENTE deberá realizar un seguimiento minucioso de las pruebas FAT, SAT y otros solicitados por el CNDC. 

17.4. [bookmark: _Toc95836100][bookmark: _Toc96350856][bookmark: _Toc96531688][bookmark: _Toc120127746]LOGÍSTICA DEL PROPONENTE 
[bookmark: _Toc96531689]El PROPONENTE debe correr con todos los gastos de alimentación, vivienda, Elementos de Protección Personal, insumos y medidas de bioseguridad, transporte y todo lo necesario para la estadía de su personal durante todo el proyecto.

En los casos de tratamiento de emergencias médicas y/o procesos de evacuación médica del personal del PROPONENTE, deben estar a cargo del PROPONENTE.

El PROPONENTE es el responsable absoluto de proporcionar todo el equipo computacional, de comunicaciones, mobiliario, alimentación, pasajes, viáticos, EPP y otros a su personal para el cumplimiento óptimo y adecuado de sus servicios para los cuales fue contratado.

El alojamiento, oficinas temporales, equipos, vehículos (incluye mantenimiento, lubricantes y combustible) y alimentación de su personal que se encontrará en cada una de las plantas, deberán correr por cuenta y riesgo del PROPONENTE.

La provisión de servicios básicos (agua, electricidad), serán dispuestos por YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS, el costo de estos será descontado en las planillas de pago al PROPONENTE. Los servicios sanitarios, gestión de residuos fruto de las actividades del PROPONENTE corren por su cuenta y se incluyen dentro de su alcance. Por lo cual, los oferentes deben considerar estos costos.

17.5. [bookmark: _Toc120127747]ENTREGABLES
Los productos finales de los documentos entregables del proyecto deben ser desarrollados según la lista de documentos adjunta, de manera referencial mas no limitativa, se listan en el documento lista maestra de documentos.
Todos los entregables deberán presentarse tanto en físico como en formato digital. El formato digital debe contener los archivos nativos editables (Word, Excel, dwg, mxd, etc.) con todos sus atributos y bases de datos completas e irrestrictas, y también la versión pdf con reconocimiento de texto.






18. [bookmark: _Toc96531695][bookmark: _Toc120127748]CRONOGRAMA 
18.1. [bookmark: _Toc120127749]CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
La empresa PROPONENTE en función al Plazo establecido o propuesto, deberá presentar claramente dentro de su Cronograma el desglose de los periodos de duración de la ejecución de los trabajos hasta la Recepción Provisional, el desglose de los plazos será empleado en el seguimiento y control del proyecto durante su ejecución.

La empresa PROPONENTE debe establecer el plazo de ejecución del proyecto en cumplimiento de lo descrito en la presente especificación técnica, optimizando los tiempos y empleando los recursos necesarios para dicho fin.

El plazo de la propuesta de la PROPONENTE que resulte adjudicada en el presente proceso de licitación, se constituirá en el plazo contractual para la ejecución del proyecto. Asimismo, se aclara que los plazos establecidos en la propuesta adjudicada, de recepción provisional y definitiva, se establecerán como fechas límite de realización.

El Oferente deberá presentar dentro de su propuesta, el Cronograma de actividades Nivel 3, en el cual deberá identificar la ruta crítica las actividades principales del proyecto, mostrando el detalle de las etapas e hitos importantes del proyecto, el mismo debe tener mínimamente la siguiente estructura:
Cuadro 5. Hitos de FASE 1 del proyecto
	1. Ingeniería

	2. Procura de materiales y equipos

	3. Instalación de equipos y sistemas

	4. Recepción provisional

	5. Recepción definitiva del proyecto



Cuadro 6. Hitos de FASE 2 del proyecto
	1. Procura y Provisión de materiales

	2. Instalación y pruebas 

	3. Recepción provisional

	4. Recepción definitiva del proyecto




18.2. [bookmark: _Toc96531696][bookmark: _Toc120127750]PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El Plan Preliminar de Ejecución del Proyecto necesariamente debe incluir el desarrollo de los siguientes planes:
· Plan Organizativo u Organización
Debe describir mínimamente cuál será la organización del PROPONENTE para cubrir todas las áreas del proyecto, el régimen y horario de trabajo.
· Plan de Ingeniería
Debe establecer mínimamente como se desarrollará la validación de la ingeniería básica, el desarrollo de la ingeniería de detalle y las distintas emisiones de la documentación para revisión y aprobación 
· Plan de Procura (Gestión de Aprovisionamiento de Materiales).
Debe contemplar mínimamente gestión de procura, la emisión de las requisiciones. El plan de procura también debe incluir lo siguiente:
· Lista de Proveedores (vendor List).
· Lista de Repuestos.


· Plan de montaje e instalación
Debe describir mínimamente la estrategia de la empresa para realizar los trabajos de montaje, instalación, pruebas, configuración de relés, sistemas de monitoreo y comunicación.
· Plan de Gestión de Documental y Comunicación 
El plan debe indicar mínimamente el software para la gestión documental del proyecto, la emisión de data books.
Se entiende que el Plan Preliminar de Ejecución del Proyecto describe el orden y secuencia en los cuales el oferente tiene proyectado desarrollar paulatinamente todas las actividades del proyecto.
Luego de la Fecha de Inicio del Contrato, se exigirá que el PROPONENTE desarrolle y defina más detalladamente las diversas secciones y aspectos del proyecto, para describir en mayor detalle los planes de implementación y los materialice en el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP).

19. [bookmark: _Toc96531697][bookmark: _Toc120127751]CONDICIONES REQUERIDAS DE CUMPLIMENTO OBLIGATORIO
19.1. [bookmark: _Toc96531698][bookmark: _Toc120127752]REPORTE DIARIO DE OBRA
El Contratista debe presentar diariamente el “Reporte Diario de Obra” que es un informe de avance en las tareas diarias programadas. El RDO debe ser firmado por el representante del Contratista y Fiscal de Proyecto. Las observaciones que se tengan deben ser registradas diariamente en los RDO y el libro de órdenes.

19.2. [bookmark: _Toc96531699][bookmark: _Toc120127753]APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
El PROPONENTE tendrá un plazo máximo de 3 días calendario para revisar, corregir las observaciones y/o comentarios emitidos por la Fiscalización realizando la emisión correspondiente dentro del mismo plazo. Todos estos tiempos deben estar considerados en el cronograma del proyecto.
El PROPONENTE previo al inicio de la ingeniería deberá desarrollar y entregar un procedimiento de Gestión y Control de Documentación del Proyecto para la revisión y aprobación de la FISCALIZACIÓN.

19.3. [bookmark: _Toc96531700][bookmark: _Toc120127754]PROHIBICIÓN DE MODIFICACIONES ORALES
Ningún acuerdo oral relacionado al Contrato del proyecto, independientemente de si se hizo antes o después de la Fecha del Contrato, tendrá fuerza ni producirá efecto alguno a menos que dicha modificación sea aprobada por escrito y firmada por la Parte a la cual cause obligación.

19.4. [bookmark: _Toc96531701][bookmark: _Toc120127755]VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
Cuando se realice la Recepción Definitiva, parte de los informes que la empresa PROPONENTE deberá presentar son los siguientes: 

· Informe de años de vida útil del proyecto
· Informe de los bienes generados para fines de activación contable.

19.5. [bookmark: _Toc120127756]CONFLICTO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O DOCUMENTOS
Excepto si los Códigos y las regulaciones locales fueran más exigentes, en caso de conflictos entre esta Especificación Técnica y otros documentos listados, el orden de prelación será el siguiente: 

· La presente Especificación Técnica. 
· Respuestas del Contratante en etapa de Licitación a las consultas por parte de los oferentes.
· Los Códigos y Estándares Internacionales. 
· Las Especificaciones Particulares del Contratante. 
· Las Especificaciones Generales del Contratante.





19.6. [bookmark: _Toc96531709][bookmark: _Toc120127757]NOTIFICACIÓN POR ESCRITO.
Toda notificación, carta, RCO (Registro de Comunicación de Obra) o acta que se emita, prepare o tenga relación con los asuntos contemplados en este Contrato será por escrito y enmarcado dentro la normativa vigente del Estado Plurinacional de Bolivia.

19.7. [bookmark: _Toc96531711][bookmark: _Toc120127758]CUIDADO DE LOS EQUIPOS Y LAS OBRAS.
La custodia y salvaguarda de los Equipos y las Obras será de exclusiva responsabilidad del PROPONENTE hasta: (a) la Fecha de Recepción Definitiva según lo indicado en el Certificado de Recepción Definitiva que corresponda o (b) la fecha de Resolución del Contrato de conformidad con los términos de este documento, lo que ocurra primero.

20. [bookmark: _Toc96531690][bookmark: _Toc120127759]ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE
20.1. [bookmark: _Toc96531691][bookmark: _Toc120127760]ORGANIGRAMA
El Proponente debe incluir el organigrama propuesto para la ejecución de trabajos en gabinete y campo (considerando el personal clave requerido, personal mínimo requerido y el personal necesario para la ejecución del proyecto). 
El PROPONENTE deberá determinar la cantidad de personal que considere necesario para cumplir el plazo establecido en la presente especificación técnica, para la etapa de ingeniería de detalle, el PROPONENTE deberá disponer el personal mínimo requerido y/o necesario para el diseño, procura e inspección en fábrica de todos los elementos que comprenderán el proyecto.

El PROPONENTE en base a su experiencia y al alcance de la magnitud del proyecto, deberá considerar la cantidad de personal necesario y requerida para cada disciplina, de tal forma para dar cumplimiento de la ejecución de todas las actividades dentro del plazo de su propuesta, asegurando el cumplimiento de todas las normas de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Salud; asimismo, cumpliendo lo establecido en los documentos contractuales y anexos del Proyecto.

El personal clave requerido debe estar presente desde la Reunión de Inicio del Proyecto (KOM). El Contratista deberá justificar debidamente si requiere el cambio de personal durante la ejecución del proyecto, quedando, tal cambio, sujeto a la aprobación de la FISCALIZACIÓN, considerando que el nuevo personal deberá tener igual o mayor experiencia a la requerida en las presentes especificaciones técnicas y propuesto. 

Para la etapa de construcción, precomisionado, comisionado, puesta en marcha y pruebas el PROPONENTE deberá disponer todo el personal necesario a tiempo completo. 

La permanencia de los profesionales propuestos en proyecto, acorde a programación en coordinación para la ejecución de trabajos, será estrictamente controlada por la FISCALIZACIÓN, pudiendo considerarse como incumplimiento de contrato a la sola constatación de la falta de alguno de los profesionales propuestos sin previa justificación.

El personal mencionado es el mínimo requerido y podrá ser incrementado por la Empresa de acuerdo a requerimiento.

20.2. [bookmark: _Toc96531693][bookmark: _Toc120127761]FUNCIONES DEL GERENTE DE PROYECTO
El Gerente de proyecto es el encargado de la ejecución del proyecto, será la persona de contacto y coordinación con la SUPERVISIÓN, de manera enunciativa mas no limitativa sus funciones serán:
· Realizar las actividades de seguimiento y monitoreo del Proyecto y las Obras en coordinación con la SUPERVISIÓN, dentro los plazos establecidos en el contrato.
· Impartir instrucciones al CONTRATISTA.
· Coordinar cambios y sugerencias con el PROPONENTE de acuerdo con el Contrato.
· Velar por la ejecución y cumplimiento de cada una de las cláusulas del Contrato.
· Representar y actuar por cuenta del Contratante.
· Emitir la Orden de Proceder.

El Gerente del Proyecto designara a un Equipo técnico, para realizar el seguimiento del mismo. Las funciones del Equipo técnico designado para el proyecto serán:

· Coordinar reuniones con la SUPERVISIÓN.
· Establecer la comunicación oficial entre las partes del Proyecto
· Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, en cuanto al plazo, monto exigido, a efectos solicitar al Contratante su ejecución.
· Realizar el seguimiento a las actividades del cronograma.
· Verificar el cumplimiento de actividades y entregables del proyecto, en coordinación con la SUPERVISIÓN.

20.3. [bookmark: _Toc96531694][bookmark: _Toc120127762]FUNCIONES DEL RESPONSABLES DE ESPECIALIDAD DE ÁREA
Cada profesional clave de especialidad es responsable de la emisión de la documentación y la ejecución de trabajos de su especialidad, en tal sentido, toda información y/o entregable que se emita debe ser revisado por el personal clave. Cualquier información y/o entregable que no cuente con la verificación del personal clave, no será recibido y aceptada por parte de la SUPERVISIÓN.

20.4. [bookmark: _Toc120127763]RETIRO DEL PERSONAL PROPONENTE
La FISCALIZACIÓN podrá requerir el cambio de algún personal del CONTRATISTA y/o Subcontratistas en caso sea necesario, debido a las siguientes causales: 

· Ausencia injustificada, incumplimiento de trabajos, incumplimiento de condiciones contractuales, incumplimiento de instrucciones directas de la FISCALIZACIÓN, omisión de acciones que causen ejecución defectuosa de trabajos u otros debidamente justificados, el CONTRATISTA asumirá los costos de dicho cambio. 

El plazo para el cambio de personal para cualquier de las causales es 10 días calendario, posterior a ello se aplicarán las llamadas de atención respectiva y penalizada según las multas que apliquen al caso. La no incorporación del personal desde el inicio del proyecto será considerada como incumplimiento parcial generando las respectivas llamadas de atención.

21. [bookmark: _Toc96531706][bookmark: _Toc120127764]RESPONSABILIDADES DEL PROPONENTE
Es responsabilidad del PROPONENTE para el desarrollo total del proyecto proveer todos los insumos y materiales necesarios para la adecuada ejecución del mismo.

El PROPONENTE es absolutamente responsable de la buena ejecución de todos y cada uno de los trabajos requeridos en el proyecto. Bajo ninguna circunstancia podrá eludir esta responsabilidad alegando desconocimiento o ignorancia de las condiciones técnicas.

Se considerará que el PROPONENTE se ha cerciorado al presentar su propuesta, de la exactitud y suficiencia de la misma, así como también del alcance total del proyecto descrito en las presentes especificaciones técnicas; se asume también que el PROPONENTE tiene pleno conocimiento de los sueldos, jornales, tarifas y precios vigentes en el mercado local; debiendo él cubrir las obligaciones emergentes del contrato, así como los aspectos y elementos necesarios para garantizar la adecuada terminación del proyecto. 

El costo total del proyecto, cubre todas las incidencias que intervienen en su ejecución, como ser: materiales, sueldos, transporte, alimentación, alojamiento, equipos, impuestos, pólizas, requerimientos de SMS, etc.

El PROPONENTE deberá cumplir y actuar con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes en Bolivia que de alguna manera afecten a la ejecución del proyecto. Así mismo, deberá dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente con relación a su personal. Los criterios y los procedimientos de manejo de personal (horas laborales, extensión de horas de trabajo, etc.) serán notificados durante el KOM. Los oferentes para la elaboración de sus propuestas deben considerar que el PROPONENTE deberá cumplir las leyes bolivianas vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo trabajo ejecutado en horas extras, deberá ser remunerado o compensado por el PROPONENTE, respetando las normas vigentes.
El rol de descanso del Personal Clave del Proyecto deberá ser comunicado a la FISCALIZACIÓN.

Las consecuencias emergentes de cualquier incidente o riesgo sobre el personal y las instalaciones, recaerán exclusivamente en el PROPONENTE quedando YLB al margen de cualquier responsabilidad. 

El transporte del personal asignado al proyecto, es de responsabilidad del PROPONENTE, cumpliendo con todos los seguros y reglamentos que establecen las leyes nacionales.

La aprobación de los documentos del proyecto por parte del CONTRATANTE o SUPERVISIÓN, no eximen al PROPONENTE de su responsabilidad por el diseño, la fabricación y las pruebas.

22. [bookmark: _Toc96531707][bookmark: _Toc120127765]RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN
La SUPERVISIÓN estará a cargo del seguimiento, control, verificación, validación y aprobación de todo lo referente al Proyecto mediante un equipo de profesionales. 
Las funciones enunciativas mas no limitativas de la SUPERVISIÓN, serán las siguientes:

· Realizar el seguimiento y control del proyecto en todas sus etapas.
· Verificar, validar y aprobar los entregables, informes de avance y las modificaciones oportunas en acuerdo con el Gerente del Proyecto.
· Desarrollar el procedimiento y proceso de homologación de vendedores (Vendor List).
· Generar reportes, informes sobre las actividades, entregables, operaciones y toda documentación presentada a YLB.
· Realizar el informe en el cual recomiende el pago según el avance del proyecto.
· Emitir conformidad a los requerimientos de pago del CONTRATISTA.
· Evaluar y presentar los informes sobre costos, programación y garantía de calidad del proyecto.
· Proporcionar la Fiscalización general y seguimiento a los programas y procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente, incluidas las medidas de prevención, mitigación y control ambiental.
· Realizar el control de calidad en obra a los procesos de montaje, instalaciones, pruebas y otras actividades concernientes al proyecto. 
· Emitir Informes para la suscripción de Adendas, Órdenes de Cambio y contratos modificatorios;
· Fiscalizar los aspectos de Comisionado y entrega de las unidades de remoción.
· Otras establecidas y/o relacionadas al presente Contrato.

Se empleará como base para el seguimiento y control de las funciones del proponente, la Guía de Fiscalización emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.  

23. [bookmark: _Toc120127766]RECEPCIÓN DE OBRA 
23.1. [bookmark: _Toc96531703][bookmark: _Toc120127767]RECEPCIÓN PROVISIONAL
La Recepción Provisional procederá cuando el PROPONENTE notifique a la SUPERVISIÓN y al Gerente del Proyecto que todos los trabajos han finalizado de acuerdo con el alcance indicado en los documentos y especificaciones aprobados del Proyecto. Cabe mencionar que la Recepción Provisional se realizará el plazo establecido en el cronograma del proyecto. 

Para la recepción provisional, el PROPONENTE deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. El PROPONENTE deberá considerar dentro de su propuesta económica, los costos asociados a estas actividades; si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el presupuesto, no será sujeto de pago directo. 

Además, deberá haber terminado exitosamente el periodo de Prueba de funcionamiento, obteniendo la respectiva aprobación del informe de prueba de funcionamiento que es la constancia de cumplimiento de las mismas. Sólo cuando estas etapas se hubieran completado se procederá a la Recepción Provisional.

El PROPONENTE notificará a la SUPERVISIÓN con cinco (5) Días Hábiles de antelación, la fecha prevista para la realización de la Recepción Provisional de la obra mediante una inspección final. Si la SUPERVISIÓN, al completarse la inspección final conjunta, establece que la forma en que han sido realizados los trabajos, se encuentra de acuerdo con el Contrato, emitirá al PROPONENTE, por escrito, un Certificado de Recepción Provisional, de los trabajos, que será firmada por la SUPERVISIÓN, COMISIÓN DE RECEPCIÓN, FISCALIZACIÓN y el Gerente del Proyecto por parte del PROPONENTE.

Si, al realizar la inspección final conjunta de los trabajos, o de una parte de los mismos, el Equipo técnico del CONTRATANTE y/o SUPERVISIÓN considera que los mismos no han sido terminados de acuerdo a las especificaciones técnicas, anexos y el Contrato, se preparará un acta firmada por la SUPERVISIÓN y el PROPONENTE que enumere las discrepancias con el Contrato o los defectos o ambos los cuales deben ser corregidos por el PROPONENTE hasta la Recepción Definitiva.

23.2. [bookmark: _Toc96531704][bookmark: _Toc120127768]RECEPCIÓN DEFINITIVA
Dentro de los noventa (90) días calendario a partir del día siguiente hábil de la fecha de emisión del certificado de la Recepción Provisional, se producirá la Recepción Definitiva por parte del Gerente del Proyecto de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, documentos del Contrato y sus anexos.

Para la emisión del Certificado de Recepción Definitiva por parte de YLB, el PROPONENTE deberá previamente realizar las siguientes actividades, siendo estas no limitativas:

· Realizar la inspección final conjuntamente con la COMISIÓN DE RECEPCIÓN, FISCALIZACIÓN del CONTRATANTE y SUPERVISIÓN antes de la emisión del Certificado de Recepción Definitiva. 
· Subsanar todos los pendientes levantados en la lista de pendientes (punch list) de todas las etapas previas.
· Realizar la entrega de los ítems conforme la lista de repuestos y herramientas especiales que son parte de las especificaciones del proyecto. 
· Emitir la documentación conforme a construcción (As Built), Manuales de Operación, Manuales de Mantenimiento, y Data Book en todas las especialidades involucradas, debiendo incluir la información necesaria para la operación de las celdas y sistemas que conforman el proyecto. El DataBook As Built debe incluir todos los documentos emitidos a lo largo de todas las etapas de proyecto en versión final (rótulo as built). El PROPONENTE debe entregar con 10 días calendarios de antelación a la Recepción Definitiva del proyecto, todos los documentos anteriormente mencionados a YLB para su revisión y aprobación.
· Transferir al CONTRATANTE cualquier derecho de propiedad de los equipos y/o materiales comprados para el presente proyecto.
· Elaborar como parte de los documentos adjuntos al Informe de Recepción Definitiva, un informe de los bienes generados en el proyecto con su valoración total en función al monto final de contrato, para fines de activación contable, con un detalle del desglose de costos final del Proyecto de acuerdo a la información real de ingeniería, procura y construcción. El formato requerido para este informe será entregado oportunamente. La información presentada por el PROPONENTE deberá estar debidamente identificada y separada. Los costos del proyecto (directo e indirecto, de acuerdo a la propuesta económica y a las planillas de medición de avance bajo el contrato) y toda documentación necesaria para realizar la gestión y habilitación de Activos del CONTRATANTE debe estar disgregada de igual manera (Data books de construcción, data books de proveedores, documentos finales, planos, manuales, etc. con sus respectivos Anexos).

Adicionalmente, los catálogos y manuales de operación y mantenimiento de equipos (VENDORS PRINTS) deben ser entregados en formato digital adjuntos a toda la documentación. 

Todos los documentos deberán ser presentados y entregados en idioma castellano, excepcionalmente se permitirá documentos técnicos originales (manuales, fichas técnicas y otros) en idioma extranjero con su respectiva traducción a idioma castellano.

La información presentada por el PROPONENTE deberá estar debidamente identificada y separada por sistemas. Los costos del proyecto (directo e indirecto) y toda documentación necesaria para realizar la gestión de Activos del CONTRATANTE debe estar disgregada de igual manera (Data books de construcción, data books de proveedores, documentos finales, planos, manuales, etc. con sus respectivos Anexos).
El PROPONENTE entregará al CONTRATANTE una colección completa y actualizada de todos los documentos relativos a los correspondientes trabajos, en la cual se incluirán memorias de cálculos, planillas dinámicas de cálculos, manuales de trabajo y operación, listas de recambios y proveedores, planos as-built, actas de pruebas y ensayos, certificación de los materiales suministrados por el PROPONENTE, documentación del control de calidad realizado y cuanta información precise el CONTRATANTE para poder utilizar las unidades.

No se emitirá el Certificado de Recepción Definitiva hasta que todas las correcciones hubieran sido subsanadas para dar cumplimiento a las condiciones del presente Contrato, conforme se estableció en el Acta de Recepción Provisional.

Tras la culminación de la Recepción Definitiva, se emitirá el Acta de Recepción Definitiva del Proyecto. El acta de Recepción Definitiva del Proyecto es el único documento que prueba que el PROPONENTE dio cumplimiento al Contrato y sus Anexos.

24. [bookmark: _Toc120127769]GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO
Durante el periodo de validez de la Garantía de buen funcionamiento considerado de 1 año, desde la Recepción Definitiva del Proyecto.

Durante este periodo el PROPONENTE será responsable de arreglar, mediante corrección, reparación o reemplazo y, de ser necesario, rediseño a su cargo y cuenta exclusiva, y de conformidad con el Contrato, cualquier Defecto o cualquier parte del proyecto que resulte defectuosa.

Si por causa de los trabajos de reemplazo o reparación de los defectos, resultaran afectados otros sistemas (instrumentación, eléctrico, tuberías, estructuras, equipos, recipientes, tanques) o cualquier parte del proyecto, la PROPONENTE será la responsable de corregir, reparar o reemplazar lo dañado y los costos serán asumidos por la PROPONENTE. De igual forma si por causar de los trabajos de reparación o reemplazo de los defectos es afectado el proyecto en cualquiera de sus sistemas, la PROPONENTE será la responsable de corregir, reparar o reemplazar y los costos serán asumidos por la PROPONENTE.

Si LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS detecta cualquier Defecto, le notificará inmediatamente por escrito al PROPONENTE al respecto. 

La PROPONENTE comenzará a gestionar la reparación y/o reemplazo según corresponda de cualquier Defecto descubierto tan pronto sea factible y en todo caso no mayor a diez (10) días calendario o lo que corresponda luego de lo que ocurra primero, entre la detección por el PROPONENTE o el recibo por este de la notificación por parte del Gerente del Proyecto, en un plazo aprobado por el mismo.

Si la PROPONENTE no inicia la gestión de la reparación y/o reemplazo de los Defectos dentro de un período de diez (10) días calendario de notificado el Defecto o no concluyera con el trabajo pertinente en el periodo aprobado por el CONTRATANTE, LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS ejecutará la GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO, sin perjuicio de cualquier otro derecho o acción que tenga a su alcance, LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS emprenderá por sí mismo o solicitará que un tercero realice el trabajo pertinente.

25. [bookmark: _Toc95836086][bookmark: _Toc96350842][bookmark: _Toc96531681][bookmark: _Toc120127770]SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
El PROPONENTE debe cumplir con lo establecido en los REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE para CONTRATISTAS vigente, así también, garantizará la ejecución integral de los todos los trabajos velando por la gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Proyecto, para ello en la obra deberá contar con personal dedicado de SMS para el cumplimiento del Anexo de MASySO, a continuación, se describen algunas actividades, sin ser limitativas:

· Elaborar y emitir el plan de Seguridad Industrial cumpliendo con los requerimientos de SMS de la obra.  
· Generar la Carpeta de inicio de Obra. 
· Generar la documentación necesaria para realizar las actividades en campo (planes, programas, procedimientos, instructivos, cronogramas, certificaciones, registros de inspecciones, check list, capacitaciones, charlas, permisos de trabajo, informes, investigaciones de incidentes, análisis de riesgos, etc.).
· Realizar la gestión de Autorizaciones de Servicios y permisos de trabajo que se requieran, cumpliendo los requerimientos de SMS de la subestación Salar.
· Generar los Procedimientos de Seguridad, Medio Ambiente y Salud, para la aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
· Velar porque todo el personal del Proyecto cumpla con los procedimientos y normas de seguridad, aplicación de los permisos de trabajo, ejecución segura de las actividades, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos y normas SMS del CONTRATANTE. 
· Proporcionar personal capacitado para el desempeño de sus tareas y métodos de trabajo seguros, así como sistemas para identificar riesgos y peligros en cada lugar de trabajo. 
· Elaborar los permisos de trabajo y los análisis de riesgo de cada actividad de forma diaria y durante la ejecución del proyecto. 
· Dotar de Equipos de Protección Personal (EPP) de acuerdo a la actividad que realizará su personal, la misma debe estar en buen estado y la dotación deber ser adecuada y suficiente para el personal. 
· Desarrollar los Análisis de Riesgos para todas las actividades, identificando los Riesgos y Desafíos para la ejecución segura de las actividades. 
· Realizar las gestiones correspondientes con suficiente anticipación para la habilitación de su personal en el proyecto, de manera de evitar retrasos en el cronograma, es entera responsabilidad del contratista estas gestiones, el CONTRATANTE no se hará responsable de retrasos por la omisión o presentación tardía de documentación para dicho fin.
· Realizar las gestiones correspondientes con suficiente anticipación para la autorización de ingreso de materiales y equipos, de manera de evitar retrasos en el cronograma, es entera responsabilidad del contratista estas gestiones, EL CONTRATANTE no se hará responsable de retrasos por la omisión o presentación tardía de documentación para dicho fin.

26. [bookmark: _Toc95836087][bookmark: _Toc96350843][bookmark: _Toc96531682][bookmark: _Toc120127771]PLAN DE ABANDONO DE SITIO/OBRA
[bookmark: _Toc96531683]El PROPONENTE deberá proveer todos los recursos necesarios a su cuenta y costo para la adecuación de las áreas o zonas temporales (Oficinas temporales, áreas de acopio y almacenamiento temporal, etc.).

Asimismo, durante esta etapa el PROPONENTE deberá desarrollar un Plan de Abandono y Cierre de Obra, en el cual deberá establecer todas las previsiones y medidas para un abandono gradual, cuidadoso y planificado de las áreas empleadas en el proyecto.

El PROPONENTE, una vez concluida la etapa constructiva del Proyecto, deberá dar cumplimiento al Plan de Abandono y Cierre de Obra, considerando el Informe Inicial de Medio Ambiente de Obra; y deberá además desarrollar un Informe Final de Medio Ambiente de Obra (Abandono y Cierre) del Proyecto. 

El PROPONENTE al momento de realizar el Abandono de las áreas impactadas por la ejecución de los trabajos, deberá dejarlas en iguales o mejores condiciones de las que se encontraban antes de iniciar el Proyecto.

[bookmark: _Toc95836088][bookmark: _Toc96350844][bookmark: _Toc96531684]Las responsabilidades del PROPONENTE con respecto al Abandono de Sitio/Obra se refieren, de manera enunciativa más no limitativa, a:

Al terminar la ejecución de trabajos de construcción, se realizarán las medidas generales de abandono, tales como ser:

· Limpieza del área luego de haber finalizado las actividades.
· Todos los escombros y/o residuos generados serán adecuadamente almacenados y trasladados para su adecuada disposición final. El destino final de tales residuos está a cargo del Contratista.
· Retiro de todos los restos de material empleado en la construcción.
· En caso de producirse derrame de combustibles se limpiará el área con productos biodegradables.
· Desarmar y remover cuidadosamente todas las instalaciones, equipos e implementos de las diferentes actividades.
· Garantizar que el suelo y el agua no han sido contaminados para usos futuros.

En las áreas temporales, el Contratista debe:
· Limpiar completamente
· Llevar a cabo la recolección y limpieza total de desechos sólidos y líquidos (manchas de aceites, combustibles, grasas y etc.). Retirar todo material de construcción del área de almacenamiento temporal.


Medidas de bioseguridad 

· El CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento al DL 16998 – (Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar), Ley General del Trabajo, Código de Seguridad Social, otras leyes, reglamentos, decretos supremos de la Legislación nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
· El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad de YLB descritos en el Anexo “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS” y su cláusula de seguridad industrial y salud ocupacional para empresas contratistas de YLB según la Categoría que corresponda.
· Antes de la Reunión de Inicio (KOM) del proyecto, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a disposiciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, cuando corresponda, la empresa contratada deberá presentar la constancia de presentación de su Protocolo de Bioseguridad al Ministerio de Trabajo, para el visto bueno por parte de YLB.
· El CONTRATISTA y su personal dependiente, deberán cumplir de forma obligatoria, el Procedimiento Plan de Bioseguridad de YLB y sus anexos, según la actividad que corresponda y la exposición al virus (Coronavirus) que implique la actividad a desarrollar.
· YLB se reserva el derecho cambiar, suprimir y/o ampliar los requisitos establecidos en los procedimientos y anexos de SMS durante la duración del contrato, a fin de velar por la correcta ejecución de la actividad y seguridad del personal involucrado en el proyecto, cuyo objetivo es prevenir accidentes incidentes, y precautelar la salud del personal por temas de contagios y otros. Los cambios aplicados a los requisitos en los procedimientos de SMS por parte de YLB, no serán pasibles a costos adicionales al proyecto.

27. [bookmark: _Toc96531685][bookmark: _Toc120127772]DISPOSICIONES AMBIENTALES
El PROPONENTE acuerda dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO.

28. [bookmark: _Toc96531712][bookmark: _Toc120127773][bookmark: _Toc96531713]SUBCONTRATOS
28.1. [bookmark: _Toc120127774]SUBCONTRATACIÓN TOTAL
El PROPONENTE no podrá subcontratar todo el Proyecto.

28.2. [bookmark: _Toc96531714][bookmark: _Toc120127775]SUBCONTRATACIÓN PARCIAL

El Contratista está autorizado por el Contrato a subcontratar trabajos por un monto no mayor al 25 % del valor total del Contrato. Para la subcontratación de una parte de la Obra, dentro de la proporción mencionada, será requisito el consentimiento previo por escrito de la Institución contratante.

El Contratista podrá realizar subcontrataciones parciales, para la provisión de equipos, servicios y obras, cumpliendo los siguientes parámetros:

· El PROPONENTE podrá subcontratar entre las Personas y actividades establecidas en su propuesta que será aprobada por el Gerente del Proyecto y la FISCALIZACIÓN. Ninguna Subcontratación liberará al CONTRATISTA de cualquier responsabilidad bajo el presente Contrato
· El PROPONENTE deberá asegurar y garantizar de que sus Subcontratistas tengan respaldo y liquidez financiero que permita alcanzar sin ningún riesgo el objeto del Contrato.
· El PROPONENTE garantiza que todos los Subcontratistas realizarán la parte de las Obra subcontratadas y proveerán los Equipos y los materiales de acuerdo con los términos y condiciones del presente Contrato;
· El PROPONENTE será responsable por los actos, los incumplimientos y las omisiones de cualquiera de sus Subcontratistas, empleados o trabajadores, al mismo grado que si fueran los actos, los incumplimientos y las omisiones del propio Contratista, empleados o trabajadores;
· Ningún Subcontrato suscrito por el PROPONENTE obligará o pretenderá obligar al CONTRATANTE, siendo de exclusiva cuenta y riesgo en constituirse en los únicos responsables por el cumplimiento de las obligaciones laborales o patronales, que provengan o emanen de la Normas Aplicables;
· El PROPONENTE incluirá en los Subcontratos las disposiciones que requieran que cada Subcontratista provea y mantenga los seguros apropiados en conformidad con la naturaleza y alcance de sus obligaciones relacionadas con el Contrato;
· El PROPONENTE garantizará que todos los contratos con los Subcontratistas con respecto a la capacidad del Equipo y el arreglo de cualquier Defecto se extiendan por al menos el Período de Responsabilidad por Defectos.

En cumplimento del Articulo 87 (Bis) de la normativa NB-SABS, con el objetivo de fomentar la economía del país, en caso de adjudicarse a proponentes extranjeros, estos deberán subcontratar a empresas nacionales y personal boliviano, siempre y cuando estas estén disponibles en el mercado nacional. 

29. [bookmark: _Toc120127776]MOROSIDAD Y MULTAS AL PROPONENTE 
El Cronograma de Ejecución de Obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación a la Fiscalización. En caso de que el PROPONENTE no cumpla con la presentación en el plazo determinado se tomará como valido el Cronograma de ejecución de obra de su propuesta el cual será actualizado por la Fiscalización en un plazo de cinco (5) días calendario. 
Una vez, aprobado o validado, el Cronograma de ejecución del proyecto por la Fiscalización, según sea el caso y validado por la Fiscalización, constituye un documento fundamental del Proyecto, a los fines del control mensual del AVANCE DEL PROYECTO para la aplicación de las retenciones parciales (o multa) correspondiente, así como de control del plazo total. A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución del proyecto, el  PROPONENTE y la Fiscalización deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de ejecución del proyecto, si se presentase morosidad y atraso respecto al Cronograma de ejecución de proyecto, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del incumplimiento al Cronograma de Ejecución de proyecto a pagar, una multa equivalente al 0,5% del monto total del contrato por cada día de atraso y al no existir una justificación escrita por parte del  PROPONENTE.
De establecer la Fiscalización un atraso acumulado en el avance de obras mayor al 20% antes de concluir el plazo de ejecución de proyecto, la Fiscalización tendrá la obligación de definir la acciones a seguir con el Contrato, a efectos del procesamiento estas podrán ser la Paralización del proyecto en caso de que el atraso en las obras no sean causadas por el  PROPONENTE o la ampliación del porcentaje de subcontratación hasta un máximo de 25% del monto del contrato o la resolución del Contrato. El objetivo de la ampliación del porcentaje de subcontratación solo se aplicará cuando la Fiscalización considere que esta decisión servirá para recuperar el porcentaje de atraso y concluir la ejecución del proyecto en el plazo establecido contractualmente. 
De establecer la Fiscalización incumplimiento por parte del PROPONENTE también se aplicarán las siguientes multas: 
· Multa por cambio de personal: El  PROPONENTE de hará pasible a la multa del 0,04% del monto total, toda vez que solicite a LA EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS, a través de la Fiscalización, autorización para sustituir a cualquier personal técnico clave, que, habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que, prestando servicios, sea sustituido por cualquier causa, excepto incapacidad física del profesional, caso de muerte o rendimiento bajo por causas de salud. En cualquiera de los casos el PROPONENTE deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida

· Multa por llamada de atención:  El PROPONENTE se hará pasible a la multa equivalente a 0,01% del monto total del contrato, toda vez que la Fiscalización, haga conocer su Tercera Llamada de Atención escrita reiterativa por incumplimiento.
Se podrá emitir llamada de atención al PROPONENTE por incumplimiento en: 
· Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto. 
· Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la Fiscalización. 
· Incumplimiento de corrección de trabajos en el tiempo determinado por la Fiscalización. 
· Incumplimiento de especificaciones técnicas y documento contractual
El seguimiento de las multas deberá ser realizado por la Fiscalización, el cobro de las mismas se efectivizará a la terminación del contrato como parte de la liquidación y para su registro deberán ser escritas en el Libro de Ordenes. 
 
30. [bookmark: _Toc120127777]SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDADES CIVILES DEL CONTRATISTA
Serán riesgos del PROPONENTE los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la conclusión proyecto. 
Con el objeto y consideración de cumplimento obligatorio de los siguientes:
· Cumplimento de la Ley N° 065. Artículo 3.- (Principios de la seguridad social de largo plazo y corto pazo).
· Cumplimiento de la Ley N°545. Sobre Seguridad y Salud en la Construcción, de la Organización Internacional del Trabajo.
· Cumplimento Decreto Supremo N° 2936.
· Cumplimento del Decreto Supremo N°4058.
· Cumplimiento del Decreto Supremo N° 107 del 01 de mayo del 2009, Artículo 4°. - (Cláusula obligatoria).
…Toda empresa que requiera contratar a otra, deberá incluir en el contrato de prestación de servicios, adquisición de bienes u otros, una cláusula que establezca que la empresa subcontratada, dará cumplimiento a las obligaciones sociolaborales, respecto de sus trabajadoras y trabajadores.
Serán riesgos del PROPONENTE los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos.
El PROPONENTE deberá contratar seguros a nombre conjunto del PROPONENTE y/o de la EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA DE YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS.  para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del PROPONENTE:
· Seguro de del proyecto: Durante la ejecución de del proyecto, el PROPONENTE deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.
· Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del PROPONENTE, que trabajan en del proyecto, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la legislación vigente por accidentes de trabajo.
· Seguro de responsabilidad civil: El PROPONENTE, antes de iniciar la ejecución de del proyecto, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.
Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por Fiscalización, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato.
El PROPONENTE deberá entregar al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.
· La Empresa PROPONENTE deberá garantizar que todo su personal cuente con el SOATC.
· La empresa PROPONENTE deberá cumplir con todos los manuales, instructivos, protocolos normas internas de Yacimientos de Litio Bolivianos, que sean entregados a la empresa adjudicada por nota expresa, a la vez que harán conocer si los mismos fueron actualizados para su aplicación.



	
31. [bookmark: _Toc120127778]PROPUESTA TÉCNICA
[bookmark: _Toc120127779]La empresa PROPONETE deberá detallar en su propuesta técnica mínimamente los puntos que se mencionan a continuación.
Organigrama	
La evaluación abarcará el organigrama del personal que será asignado al proyecto; la cantidad de especialistas. Siendo necesario la presentación del personal mínimo requerido.
Métodos constructivos	
La empresa deberá presentar mínimamente una planificación de los cursos de acción a seguir, en caso de ser adjudicada para la ejecución del proyecto. Esta deberá contener:
· La forma más adecuada de encarar el proyecto, el cual puede ser plasmado en una matriz de Marco Lógico.
· La matriz estará respaldada por los análisis respectivos para todas las actividades definidas para cada fase, de acuerdo a lo requerido en las presentes especificaciones técnicas. (No se trata de los ítems de obra).
· Se deberá incluir, a través de diagramas de flujo y otros, las diferentes maneras en que van a interactuar los profesionales encargados del diseño, de la ejecución y de la puesta en marcha.
Metodología y Plan de Trabajo	
Metodología y Plan de Trabajo comprensible, ordenada con la asignación e identificación de actividades mediante la estructuración de un cronograma  que permita identificar las actividades de ruta crítica identificando las actividades con holgura y estrategias para la aceleración del proyecto, establecimiento de responsabilidades al personal técnico, identificación de problemas y acciones de solución y otros puntos que el proponente considere importantes con el fin de establecer una adecuada estrategia de intervención en el tiempo mínimo de ejecución.
Número de frentes a utilizar
Este parámetro se refiere al empleo de grupos de trabajo que están destinados a actuar en diferentes actividades de forma simultánea, con el fin de ejecutar en el menor tiempo el proyecto o en el establecido en el DBC.
Se menciona a incluir el número de frentes necesarios para la ejecución del proyecto en el tiempo máximo requerido en el DBC.

32. [bookmark: _Toc96531692][bookmark: _Toc120127780]PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO
A continuación, se lista el Personal Mínimo Requerido del proyecto por parte del PROPONENTE, que realizará la coordinación con la SUPERVISIÓN para la ejecución del proyecto. 
















FASE 1. INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANT
	EXPERIENCIA

	
	
	
	
	GENERAL
	ESPECIFICA

	1
	Ingeniero Eléctrico,
Electromecánico O ramas afines
con Titulo en Provisión Nacional u Homologado por el Ministerio de Educación, con Registro en la Sociedad Ingenieros de Bolivia*
	Gerente de Proyecto
	1
	Fiscalización, Dirección de proyectos, diseño, ejecución, evaluación, supervisión y/o cargos jerárquicos similares en plantas industriales o proyectos de montaje electromecánico
Suma total de proyectos igual 1 vez el monto respecto al Valor de la Propuesta
	Fiscalización, Dirección de proyecto en ingeniería, servicios de construcción, montaje y/o puesta en marcha de equipos de subestaciones de media y baja tensión
Suma total de proyectos igual a 0,5 veces el monto respecto al Valor de la Propuesta

	7
	Ingeniero
Eléctrico, Electromecánico
con Titulo en Provisión Nacional u Homologado por el Ministerio de Educación, con Registro en la Sociedad Ingenieros de Bolivia*
	Especialista Eléctrico 
	1
	3 años
Especialista, Supervisor en ejecución de proyectos, evaluación, y/o cargos jerárquicos similares en plantas industriales o proyectos de montaje electromecánico.
	2 años 
Especialista, Supervisor, Coordinador, en 
 servicios de construcción, montaje y/o puesta en marcha equipos de subestaciones de media y baja tensión.

	9
	Ingeniero Electrónico o Ramas Afines 
con Titulo en Provisión Nacional u Homologado por el Ministerio de Educación, con Registro en la Sociedad Ingenieros de Bolivia* 

	Especialista electrónico  
	1
	3 años
Supervisor, Especialista, Encargado, responsable y/o cargos jerárquicos similares en plantas industriales o proyectos de montaje.
	2 años 
Supervisor, Especialista en 
 servicios de construcción, montaje y/o puesta en marcha de sistemas electrónicos. 



FASE 2. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN (LOTE 2)
	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANT
	EXPERIENCIA

	
	
	
	
	GENERAL
	ESPECIFICA

	1
	Ingeniero Eléctrico,
Electromecánico o ramas afines
con Titulo en Provisión Nacional u Homologado por el Ministerio de Educación, con Registro en la Sociedad Ingenieros de Bolivia*
	Gerente de Proyecto
	1
	Fiscalización, Dirección de proyectos, diseño, ejecución, evaluación, supervisión y/o cargos jerárquicos similares en plantas industriales o proyectos de montaje electromecánico
Suma total de proyectos igual 1 vez el monto respecto al Valor de la Propuesta
	Fiscalización, Dirección de proyecto en ingeniería, servicios de construcción, montaje y/o puesta en marcha de subestaciones, redes eléctricas de media y baja tensión
Suma total de proyectos igual a 0,5 veces el monto respecto al Valor de la Propuesta

	2
	Ingeniero
Eléctrico, Electromecánico
con Titulo en Provisión Nacional u Homologado por el Ministerio de Educación, con Registro en la Sociedad Ingenieros de Bolivia*
	Especialista Eléctrico 
	1
	3 años
Especialista, Supervisor en ejecución de proyectos, evaluación, y/o cargos jerárquicos similares en plantas industriales o proyectos de montaje electromecánico.
	2 años 
Especialista, Supervisor, Coordinador, en 
 servicios de construcción, montaje y/o puesta en marcha de subestaciones, redes eléctricas de media y baja tensión.



*En caso de caso de que el personal propuesto sea extranjero deberá acreditar la formación requerida mediante documentación equivalente a la detallada precedentemente, y solo en el caso resultar adjudicado el Proponente en el periodo máximo de 30 días calendario a partir de la firma de contrato, deberá presentar a la Fiscalización, la Homologación del mismo por el Ministerio de Educación y su registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia SIB, caso contrario la FISCALIZACIÓN solicitara el cambio de personal emitiendo la multa correspondiente.

En cumplimento del CAPITULO XII REQUISITOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. Articulo 54.- (CONTRATACIÓN DE SERVICIOS) Para el cumplimiento del Artículo precedente, todas las autoridades nacionales o departamentales que contraten los servicios de Ingenieros, deben de exigir a los contratados la respectiva inscripción y Certificaciones la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. 

La experiencia será acreditada con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el Acta de Recepción Definitiva del proyecto, certificados de trabajo u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de del proyecto.

33. [bookmark: _Toc120127781]CONDICIONES ADICIONALES
Condiciones adicionales para FASE 1. INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

	No
	CONDICIONES ADICIONALES
	PUNTAJE

	
	EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
	(MÁXIMO 6 PUNTOS)

	1
	Proyectos de plantas industriales o proyectos de montaje electromecánico
	Mayor o igual a 2 veces el valor de la propuesta
	6

	
	
	Menor a dos (2)  veces el valor de la propuesta
	3

	
	
	Menor a una (1 ) vez el valor de la propuesta
	0

	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA
	(MÁXIMO 10 PUNTOS)

	2
	Proyectos de sub estaciones eléctricas o proyectos de redes eléctricas de media o baja tensión
	Mayor o igual a 2 veces el valor de la propuesta
	10

	
	
	Menor a dos (2)  veces el valor de la propuesta
	5

	
	
	Menor a una (1 ) vez el valor de la propuesta
	0

	3
	PERSONAL CLAVE
	(MÁXIMO 9 PUNTOS)

	3.1
	Gerente de Proyecto
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas mayor o igual a dos (2) obras y/o proyectos
	3

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a dos (2)  obras y/o proyectos
	1,5

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a una (1)  obras y/o proyectos
	0

	3.2
	Especialista Eléctrico
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas mayor o igual a dos (2) obras y/o proyectos
	3

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a dos (2)  obras y/o proyectos
	1,5

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a una (1)  obras y/o proyectos
	0

	3.3
	Especialista electrónico  
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas mayor o igual a dos (2) obras y/o proyectos
	3

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a dos (2)  obras y/o proyectos
	1,5

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a una (1)  obras y/o proyectos
	0

	4
	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	(MÁXIMO 10 PUNTOS)

	4.1
	Se evaluará el tiempo de ejecución propuesto por la empresa, siendo el tiempo máximo de 270 días calendario.
	Menor o igual a 240 días calendario
	10

	
	
	Entre 241 a 269 días calendario
	7.5

	
	
	Igual a 270 días calendario
	5

	5
	ALCANCE EN LA FASE DE DISEÑO, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN
	(MÁXIMO 15 PUNTOS)

	5.1
	Incorpora un especialista en estudios eléctricos para el CNDC
	Cumple
	5

	
	
	No cumple
	0

	5.2
	Incorpora un especialista en celdas de media tensión de FABRICA
	Cumple
	10

	
	
	No cumple
	0

	TOTAL CONDICIONES ADICIONALES
	50 PUNTOS MÁXIMO



Condiciones adicionales para FASE 2. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN (LOTE 2)
	No
	CONDICIONES ADICIONALES
	PUNTAJE

	
	EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
	(MÁXIMO 10 PUNTOS)

	1
	Ejecución de plantas industriales o proyectos de montaje electromecánico
	Mayor o igual a 2 veces el precio referencial
	10

	
	
	Igual a 1 veces el precio referencial
	5

	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA
	(MÁXIMO 15 PUNTOS)

	2
	Ejecución de instalación relacionados la obra
	Ejecución de más de dos (2) obras
	15

	
	
	Ejecución al menos dos (2) una obra
	7.5

	3
	PERSONAL CLAVE
	(MÁXIMO 10 PUNTOS)

	3.1
	Gerente de Proyecto
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión mayor a dos (2) obras/proyectos
	5

	
	
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión menor o igual a dos (2) obras/proyectos
	2.5

	
	
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión menor a una (1) obras/proyectos
	0

	3.2
	Especialista Eléctrico
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión mayor a dos (2) obras/proyectos
	5

	
	
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión menor o igual a dos (2) obras/proyectos
	2.5

	
	
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión menor a una (1) obras/proyectos

	0

	4
	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	(MÁXIMO 10 PUNTOS)

	4.1
	Se evaluará el tiempo de ejecución propuesto por la empresa, siendo el tiempo máximo de 210 días calendario.
	Menor a 180 días calendario
	10

	
	
	Entre 180 a 210 días calendario
	7.5

	
	
	Igual a 210 días calendario
	0

	5
	ALCANCE EN LA FASE DE DISEÑO, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN
	(MÁXIMO 5 PUNTOS)

	5.1
	La propuesta incluye un especialista certificado en pruebas y ensayos en cables y terminaciones de media tensión
	Cumple
	5

	
	
	No cumple
	0

	TOTAL CONDICIONES ADICIONALES
	50 PUNTOS MÁXIMO




CARGOS SIMILARES 

	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CARGO SIMILAR

	
	
	
	N°
	CARGO

	1
	Ingeniero Eléctrico,
Electromecánico o ramas afines
con Titulo en Provisión Nacional u Homologado por el Ministerio de Educación, con Registro en la Sociedad Ingenieros de Bolivia
	Gerente de Proyecto

	1
	Director 

	
	
	
	2
	Fiscal

	
	
	
	3
	Supervisor 

	2
	Ingeniero
Eléctrico o Electromecánico
con Titulo en Provisión Nacional u Homologado por el Ministerio de Educación, con Registro en la Sociedad Ingenieros de Bolivia* 
	Especialista Eléctrico 
	1
	Director 

	
	
	
	2
	Fiscal de 

	
	
	
	3
	Supervisor 

	
	
	
	4
	Gerente 

	
	
	
	5
	Responsable

	
	
	
	6
	Encargado

	
	
	
	7
	Coordinador

	3
	Ingeniero electrónico o ramas afines con Titulo en Provisión Nacional u Homologado por el Ministerio de Educación, con Registro en la Sociedad Ingenieros de Bolivia*
	Especialista electrónico 
	1
	Director 

	
	
	
	2
	Fiscal de 

	
	
	
	3
	Supervisor 

	
	
	
	4
	Gerente 

	
	
	
	5
	Responsable

	
	
	
	6
	Encargado

	
	
	
	7
	Coordinador

	(*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para desarrollar en la obra que se licita. Se debe considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la responsabilidad de los cargos que se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica.




PARTE III
[bookmark: _Hlk104194126]ANEXO 1
TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS 

	ASPECTO DE EVALUACIÓN
	REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA 

	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

	Formulario A-3 Experiencia General
	Una Vez el valor de la propuesta

	Formulario A-4 Experiencia Específica (obras similares)
	 0.5 veces el valor de la propuesta

	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

	Formulario Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5)
	

	Experiencia General
	Una vez el valor de la propuesta

	Experiencia Especifica (obras similares)
	 0.5 veces el valor de la propuesta

	Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6).
	

	Experiencia General
	 Tres años

	Experiencia Específica (obras similares)
	 Dos años



Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante.
ANEXO 2
OBRAS SIMILARES
a. Obras especiales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:
· Montaje de Subestaciones
· Tendido de líneas eléctricas
· Tendido de ductos y poliductos
· Tendido de líneas telefónicas
· Puentes y Viaductos.
· Túneles Independiente del tipo de revestimiento
· Perforación de pozos.


ANEXO 3
FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos (según corresponda)

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.
Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas.
Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.
Formulario A-2c	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Presupuesto por Etapas y General de la Obra

Documento de la Propuesta Técnica
	
Formulario A-3		Formulario de Experiencia General de la Empresa.
Formulario A-4		Formulario de Experiencia Específica de la Empresa.
Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra.
Formulario A-6	Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6).
Formulario A-8		Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra.
Formulario C-1	Metodología de Trabajo.
Formulario C-2		Condiciones Adicionales.




FORMULARIO A-1 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	  

	 
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	
 

	

	2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) 

	

	
	(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de los bienes y el plazo de validez de la propuesta)
(Para procesos por Ítems o Lotes, se debe detallar los precios de cada Ítem o Lote al que se presente el proponente y el plazo de validez de la propuesta)
	

	
	
	

	

	
	DESCRIPCIÓN
	
	PLAZO DE VALIDEZ

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	





A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I. De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DOCUMENTO.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
d) Declaro y garantizo haber examinado el DOCUMENTO, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o la consolidación del Depósito), sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.
h) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
i) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales propuestos.
j) Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal clave en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.



II. De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i), j), l), m) y o).

1. Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta. 
1. Documento de constitución de la empresa.
1. Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.  
1. Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
1. Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo.
1. Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.
1. Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).
1. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.
1. Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.
1. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.
1. Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa.
k) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave.
l) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
m) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente, excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (OCHO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).













(Firma del propietario o representante legal del proponente)
 (Nombre completo)


FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas)

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Proponente
	(Debe Señalar: Empresa Nacional o Empresa Extranjera)
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	Dirección
	

	
	Domicilio Principal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Teléfono
	
	
	Número de Identificación Tributaria
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Registro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Matricula
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Matrícula de Comercio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	Nombre del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Cédula de Identidad del Representante Legal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de Emisión
	
	Fecha de Registro
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	Poder del Representante Legal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
· Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
 

	3. MARGEN DE PREFERENCIA

	 
 

	
	Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el proceso de contratación, conforme lo previsto en el parágrafo II, inciso a) del Artículo 30 de las NB-SABS
(El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud de ningún  margen de preferencia)
	
	Por empresa nacional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Por Generación de Empleo. (En el caso de adjudicación por tramos o paquetes deberá establecer en el Formulario A-10 para que tramos o paquetes se solicita el margen de preferencia)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico
	 
	 

	





FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Denominación de la Asociación Accidental
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	% de Participación
	
	
	
	
	
	
	

	
	Asociados
	Nombre del Asociado
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Inscripción
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	

	
	Testimonio de contrato
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre de la Empresa Líder
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	País
	
	
	Ciudad
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección Principal
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Teléfonos
	
	
	Fax
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombres
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cédula de Identidad
	
	
	Teléfono
	
	
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dirección del Representante Legal
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Correo Electrónico
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. MARGEN DE PREFERENCIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el proceso de contratación, conforme lo previsto en el parágrafo II inciso a) del Artículo 30 de las NB-SABS 
(El no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud de margen de preferencia)
	
	Por empresa nacional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía
	Fax
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Correo Electrónico
	
	
	

	 








FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del proponente o Razón Social
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de Identificación
Tributaria –NIT (Válido y Activo
	
	
	Número de Matrícula de Comercio
	
	Fecha de Registro
	
	

	
	
	
	
	
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nombre del Representante Legal
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cédula de Identidad del Representante Legal
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Fecha de Inscripción
	

	
	Poder del Representante Legal
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
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FORMULARIO A-3
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	N°
	Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato
(Obras en General)
	Ubicación de la Obra
	Período de ejecución
(Fecha de inicio y finalización)
	% participación en Asociación (*)
	Nombre del Socio(s) (**)
	Profesional Responsable (***)
	Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo)
	Monto final del contrato en Bs.



	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)
	
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****)
	
	

	*
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

	**
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	***
	Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.

	****
	El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.







FORMULARIO A-4
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

	[NOMBRE DE LA EMPRESA]

	N°
	Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato
(Obra similar)
	Ubicación
	Período de ejecución
(Fecha de inicio y finalización)
	% participación en Asociación (**)
	Nombre del Socio(s) (***) 
	Profesional Responsable (****)
	Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo) 
	Monto final del contrato en Bs. (*)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)
	
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)
	
	

	*
	Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra.

	**
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

	***
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	****
	Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.

	*****
	El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos.

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante.



FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA (lo que corresponda)

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad:
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad:
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad:
	
	

	
	
	
	

	Profesión:
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional:
	
	

	
	
	
	

	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
(Criterio de Obra Similar)
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.	

El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]


	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

	



(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



[bookmark: _Toc351628703]
FORMULARIO A-6
HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)
(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)
	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	



	FORMACIÓN ACADÉMICA

	UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN
	GRADO ACADÉMICO

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
(Obra Similar)
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.	

El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta.
Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

	
(Firma del Profesional Propuesto)
(Nombre completo del Profesional Propuesto)


[bookmark: _Toc351628704]
FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar. Este debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra.



FORMULARIO A-10
FORMULARIO DE EMPLEOS ADICIONALES GENERADOS
	
El proponente que solicite el margen de preferencia por generación de empleo deberá presentar el presente formulario, estableciendo los empleos adicionales generados (adicionales a los establecidos por la entidad convocante en el cuadro (Trabajadores Necesarios para la Ejecución de Obra) del numeral 38 del presente DOCUMENTO), los salarios y/o sueldos a pagar, el tiempo de trabajo; asimismo, deberá establecer en el Cronograma de Ejecución de Obra, en qué actividades se incluirá al personal adicional propuesto.

	CUADRO DE GENERACIÓN DE EMPLEOS ADICIONALES

	
	
	
	
	Actividad en la que se incluye al personal adicional

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Monto total por generación adicional de empleo 
	
	



Donde:





Si el monto de la propuesta económica es  el margen de preferencia solicitado por generación de empleo será:
	


	

	

=

	
	
	

	
	
	



Si el resultado superará el 5%, entonces:
En el siguiente cuadro el proponente deberá establecer el margen de preferencia, redondeando el mismo con dos decimales. (Así por ejemplo si el  deberá redondear a 2,76)
	Margen de preferencia solicitado por creación de empleos 
	(En este recuadro el proponente deberá establecer numéricamente el margen solicitado)*



El contratista que incumpla con la generación de empleo establecido en el presente formulario, será pasible a las multas de acuerdo con lo establecido en la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato.

(*) El margen de preferencia deberá ser registrado en el sistema (propuesta electrónica).



FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ETAPAS Y GENERAL DE LA OBRA
(En bolivianos)

	Ítem
	Descripción 
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Unitario (Literal)
	Precio Total (Numeral)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	







FORMULARIO C-1
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

	Deberá contener:
a) Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. 
b) Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.
c) Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.
d) Normas y criterios a ser utilizados para la realización del diseño.
e) Contenido de la capacitación, transferencia intelectual y tecnológica que la empresa ofertante propone.
f) Plan de trabajo en caso de existir filtración durante la puesta en marcha.
Esta parte de la propuesta deberá ser revalidada por la supervisión y esta puede determinar cambios.
Cada inciso deberá estar identificado en la propuesta con una carátula.

	







FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES 

Condiciones adicionales para FASE 1. INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN

	No
	CONDICIONES ADICIONALES
	PUNTAJE

	
	EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
	(MÁXIMO 6 PUNTOS)

	1
	Proyectos de plantas industriales o proyectos de montaje electromecánico
	Mayor o igual a 2 veces el valor de la propuesta
	6

	
	
	Menor a dos (2)  veces el valor de la propuesta
	3

	
	
	Menor a una (1 ) vez el valor de la propuesta
	0

	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA
	(MÁXIMO 10 PUNTOS)

	2
	Proyectos de sub estaciones eléctricas o proyectos de redes eléctricas de media o baja tensión
	Mayor o igual a 2 veces el valor de la propuesta
	10

	
	
	Menor a dos (2)  veces el valor de la propuesta
	5

	
	
	Menor a una (1 ) vez el valor de la propuesta
	0

	3
	PERSONAL CLAVE
	(MÁXIMO 9 PUNTOS)

	3.1
	Gerente de Proyecto
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas mayor o igual a dos (2) obras y/o proyectos
	3

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a dos (2)  obras y/o proyectos
	1,5

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a una (1)  obras y/o proyectos
	0

	3.2
	Especialista Eléctrico
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas mayor o igual a dos (2) obras y/o proyectos
	3

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a dos (2)  obras y/o proyectos
	1,5

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a una (1)  obras y/o proyectos
	0

	3.3
	Especialista electrónico  
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas mayor o igual a dos (2) obras y/o proyectos
	3

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a dos (2)  obras y/o proyectos
	1,5

	
	
	Experiencia en obras y/o proyectos relacionadas a subestaciones eléctricas menor a una (1)  obras y/o proyectos
	0

	4
	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	(MÁXIMO 10 PUNTOS)

	4.1
	Se evaluará el tiempo de ejecución propuesto por la empresa, siendo el tiempo máximo de 270 días calendario.
	Menor o igual a 240 días calendario
	10

	
	
	Entre 241 a 269 días calendario
	7.5

	
	
	Igual a 270 días calendario
	5

	5
	ALCANCE EN LA FASE DE DISEÑO, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN
	(MÁXIMO 15 PUNTOS)

	5.1
	Incorpora un especialista en estudios eléctricos para el CNDC
	Cumple
	5

	
	
	No cumple
	0

	5.2
	Incorpora un especialista en celdas de media tensión de FABRICA
	Cumple
	10

	
	
	No cumple
	0

	TOTAL CONDICIONES ADICIONALES
	50 PUNTOS MÁXIMO



Condiciones adicionales para FASE 2. PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN (LOTE 2)
	No
	CONDICIONES ADICIONALES
	PUNTAJE

	
	EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA
	(MÁXIMO 10 PUNTOS)

	1
	Ejecución de plantas industriales o proyectos de montaje electromecánico
	Mayor o igual a 2 veces el precio referencial
	10

	
	
	Igual a 1 veces el precio referencial
	5

	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA
	(MÁXIMO 15 PUNTOS)

	2
	Ejecución de instalación relacionados la obra
	Ejecución de más de dos (2) obras
	15

	
	
	Ejecución al menos dos (2) una obra
	7.5

	3
	PERSONAL CLAVE
	(MÁXIMO 10 PUNTOS)

	3.1
	Gerente de Proyecto
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión mayor a dos (2) obras/proyectos
	5

	
	
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión menor o igual a dos (2) obras/proyectos
	2.5

	
	
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión menor a una (1) obras/proyectos
	0

	3.2
	Especialista Eléctrico
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión mayor a dos (2) obras/proyectos
	5

	
	
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión menor o igual a dos (2) obras/proyectos
	2.5

	
	
	Experiencia en obras o proyectos relacionados a instalación de redes de media tensión o acometidas en media tensión menor a una (1) obras/proyectos

	0

	4
	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	(MÁXIMO 10 PUNTOS)

	4.1
	Se evaluará el tiempo de ejecución propuesto por la empresa, siendo el tiempo máximo de 210 días calendario.
	Menor a 180 días calendario
	10

	
	
	Entre 180 a 210 días calendario
	7.5

	
	
	Igual a 210 días calendario
	0

	5
	ALCANCE EN LA FASE DE DISEÑO, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN
	(MÁXIMO 5 PUNTOS)

	5.1
	La propuesta incluye un especialista certificado en pruebas y ensayos en cables y terminaciones de media tensión
	Cumple
	5

	
	
	No cumple
	0

	TOTAL CONDICIONES ADICIONALES
	50 PUNTOS MÁXIMO




Nota: El proponente, en base al Formulario C-2, deberá elaborar su propuesta para el cumplimiento de las condiciones que cumpla a ser evaluadas, en caso que la contratación se efectué por tramos o paquetes, se deberá repetir el cuadro para cada tramo o paquete.













ANEXO 4
FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a	EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)
FORMULARIO V-1b	EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)
FORMULARIO V-2	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
FORMULARIO V-3	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
FORMULARIO V-4	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA


















































FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR 
(Para Empresas)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	

	Objeto de la contratación:
	
	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	
	

	

	Número de Páginas de la Propuesta:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N° 
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2a Identificación del proponente
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito.
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	4. Formulario C-1 (Metodología de Trabajo)
 Debe incluir:
· Organigrama
· Métodos constructivos
· Número de frentes a utilizar
· Normas y criterios para diseño
· Contenido de la capacitación, transferencia intelectual y tecnológica
· Plan de trabajo en caso de existir filtración
	
	
	
	
	

	5. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa
	
	
	
	
	

	6. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa
	
	
	
	
	

	7. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra.
	
	
	
	
	

	8. Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda.
	
	
	
	
	

	9. Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra
	
	
	
	
	

	10. Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados (Cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo)
	
	
	
	
	

	11. Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	12. Formulario B-1. Presupuesto por Etapas y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados
	
	
	
	
	






FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR 
(Para Asociaciones Accidentales)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	

	

	Objeto de la contratación:
	
	

	

	Nombre del Proponente:
	
	

	

	Propuesta Económica:
	
	

	

	Número de Páginas de la Propuesta:
	
	

	

	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Página N°
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2b Identificación del proponente
	
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito.
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	

	4. Formulario C-1 Metodología de Trabajo: 
 Debe incluir:
· Organigrama
· Métodos constructivos
· Número de frentes a utilizar
· Normas y criterios para diseño
· Contenido de la capacitación, transferencia intelectual y tecnológica
· Plan de trabajo en caso de existir filtración.
	
	
	
	
	

	5. Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, director de Obra o Residente de la Obra.
	
	
	
	
	

	6. Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda.
	
	
	
	
	

	7. Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados (Cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo)
	
	
	
	
	

	8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	

	9. Formulario B-1. Presupuesto por Etapas y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados
	
	
	
	
	

	Además cada socio en forma independiente presentará:
	

	10. Formulario A-2c Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental
	
	
	
	
	

	11. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) 
	
	
	
	
	

	12. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica)
	
	
	
	
	




FORMULARIO V-2
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

	DATOS DEL PROCESO

	

	
	Objeto de la Contratación
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fecha y lugar del Acto de Apertura
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA
	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA
	FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA
	PRECIO AJUSTADO

	
	
	
	 (*)
	
	

	
	
	(a)
	(b)
	(c)
	(b)x(c)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	


(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta  debe trasladarse a la casilla Monto Ajustado por Revisión Aritmética 



FORMULARIO V-3
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

	PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	PROPONENTES 

	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Formulario C-1
	Organigrama
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Métodos constructivos
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Número de frentes a utilizar
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Normas y criterios de diseño
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contenido de la Capacitación
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Plan de trabajo en caso de filtración
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, director de Obra o Residente de la Obra. (Formulario A-5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoja de Vida del (los) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)













	CONDICIONES ADICIONALES
Formulario C-2
(Llenado por la entidad)
	Puntaje Asignado
	PROPONENTES

	
	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	
	
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido

	Criterio 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Criterio 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Criterio 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES
	50
	(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) 
	(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)
	(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)
	(sumar los puntajes obtenidos de cada criterio)

	
	
	
	
	
	

	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
	PUNTAJE ASIGNADO
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE
	30
	
	
	
	

	Puntaje de las Condiciones Adicionales
	50
	
	
	
	

	PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
	80
	
	
	
	
















FORMULARIO V-4
 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

	ABREVIACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE ASIGNADO

	
	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica
	20 puntos

	
	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica
	80 puntos

	
	PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA
	100 puntos




	RESUMEN DE EVALUACIÓN
	PROPONENTES

	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	……
	PROPONENTE n

	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el sub numeral 26.1.4.)
	
	
	
	

	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-3.
	
	
	
	

	PUNTAJE TOTAL  
	
	
	
	







FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA
(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

	DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
	PROPUESTA
(A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)

	
	
	

	N°
	Descripción del bien
	Precio referencial total
	N°
	Descripción del bien
	Precio referencial total
	

	
	
	
	
	
	
	

	LOTE 1
	INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
	7.585.177,11
	LOTE 1
	INGENIERÍA, PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
	 
	

	LITERAL
	(Siete Millones Quinientos Ochenta Y Cinco Mil Ciento Setenta Y Siete 11/100 bolivianos
	LITERAL
	 
	

	LOTE 2
	PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN 
	2.707.227,65
	LOTE 2
	PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIONADO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN 
	 
	

	LITERAL
	Dos millones setecientos siete mil doscientos veintisiete con 65/100 bolivianos
	LITERAL
	 
	

	TOTAL PRECIO REFERENCIAL
	10.292.404,76
	TOTAL PRECIO REFERENCIAL
	0,00
	

	LITERAL
	Diez Millones Doscientos Noventa Y Dos Cuatrocientos Cuatro Con 76/100 bolivianos
	LITERAL
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